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CONTRATO SETOP N° 04 /2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS
PUBLICAS — SETOP — E A ECO 135
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
S.A.-

O Estado de Minas Gerais, através da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PUBLICAS DE MINAS GERAIS - SETOP-MG, 6rgdo da Administragio Puiblica
Direta do Estado de Minas Gerais, com sede a Rodovia Papa Jodo Paulo 11, n? 4.143, Serra Verde,
7° andar do Edifico Minas, Cidade Administrativa, CEP 31.630-900, Belo Horizonte-MG, CNPJ:
18.715.581/0001-03, neste ato, representada por seu titular, MURILO DE CAMPOS
VALADARES, _, no uso das atribui¢des que lhe sdo
conferidos pela Lei Estadual 22.257, de 27 de julho de 2016 e pelo Decreto Estadual n® 47.171.
de 05 de abril de 2017, doravante designada apenas SETOP-MG, e a ECO 135
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.-, com sede na Rua Bias Fortes, n° 2015, Bairro
Tibira, Curvelo — Minas Gerais, CEP 35.790-000, CNPJ: 30.265.100/0001-00, representada por

, doravante denominada apenas CONCESSIONARIA;
CONSIDERANDO a realizagio, pela SETOP-MG, da Concorréncia Internacional n°® 006/2017,

que teve por objeto a exploragdo, mediante concessdo, pelo prazo de 30 (trinta) anos, do Lote de
Rodovias a seguir listadas:

- BR-135 - iniciando no km 367,65 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-135 com a
BR-122/251/365 — Contorno de Montes Claros) e findando no km 668,85 (Inicio da alga do Trevo
do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - Sdo José da Lagoa), com extensdo de 301,20

km;

- A
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- MG-231 - iniciando no km 41,00 (Entroncamento da MG-231 com a LMG-754 - Perimetro
Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63,65 (Inicio da alga do entroncamento da MG-231
com a BR-040 - Paraopeba), com extenséo de 22,65 km; ¢

- LMG-754 - iniciando no km 2,85 (Fim da alga do entroncamento da LMG-754 com a Avenida
Brasil - Perimmetro Urbano de Curvelo) e findando no km 42,95 (Entroncamento da LMG-754
com a MG-231 - Perimetro Urbano de Cordisburgo), com extensdo de 40,10 km, perfazendo uma
extensdo total de 363,95 km.

E CONSIDERANDO o ato da Comissdo Especial de Licitagdo, aprovado pelo Secretario de
Estado de Transportes e Obras Phblicas, conforme publicagio no Orgo de tmprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais do dia 20 de margo de 2018, segundo o qual o objeto da Concorréncia
Internacional n° 006/2017 foi adjudicado 4 CONCESSIONARIA, SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO devidamente constituida, € que atendeu as exigénecias para a
formatizacéo deste instrumento;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Concessdo, que se regera pelas seguintes clausulas

e condi¢Ges, mutuamente aceitas pelas Partes:
CAPITULO I - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA1  DASDEFINICOES

1.1.  Neste CONTRATO ¢ em seus Anexos, salvo se do contexto resultar claramente sentido
diferente, os termos a seguir indicados serdio grafados sempre em mailsculas e terdo os
seguintes significados:
< CGE: E a Controladoria Geral do Estado, érgio da Administrago Direta do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais;

< COMITE TECNICO: comissio tripartite, composta por 01 (um) profissional
nomeado pela SETOP-MG, por 01 (um) profissional nomeado pela
CONCESSIONARIA e por um terceiro profissional nomeado de comum acordo
entre as PARTES, cuja fungfo & tomar decisdes nas questdes técnicas gue lhe forem
submetidas pela CONCESSIONARIA ¢/ou pela SETOP-MG, nos termos do que
dispdic a CLAUSULA 60 deste CONTRATO;
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% CONCESSAO: consiste na concessdo para a exploragdo das Rodovias a seguir
listadas, durante o prazo estabelecido no EDITAL e no CONTRATO, nos termos da
Lei Federal 8,987, de 13 de fevereiro de 1995,

- BR-135 - iniciando no km 367,65 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da
BR-135 com a BR-122/251/365 - Contorno de Montes Claros) ¢ findando no km
668,85 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A} -
Sdo José da Lagoa), com extensfio de 301,20 km;

- MG-231 - iniciando no km 41,00 (Entroncamento da MG-231 com a LMG-754 -
Perimetro Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63,65 (Inicio da al¢a do
entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba), com extensdo de 22,635
km: e

- LMG-754 - iniciando no km 2,85 (Fim da al¢a do entroncamento da LMG-754 com
a Avenida Brasil - Perimetro Urbano de Curvelo) ¢ findando no km 4295
(Entroncamento da LMG-754 coma a MG-231 - Perimetro Urbano de
Cordisburgo), com extensdo de 40,10 km, perfazendo uma extensdo total de 363,95
km.

CONCESSIONARIA: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, constituida de

acordo e sob as leis brasileiras com o fim exclusivo de exploragéo da CONCESSAO,

*,
e

a qual foi adjudicado o objeto da LICITACAQ, em conformidade com o ato da
Comisso Especial de Licitagio, aprovado pelo Secretirio de Estado de Transportes
e Obras Pablicas, conforme publicagdo no 6rgio de imprensa oficial do Estado de
Minas Gerais do dia 20 de margo de 2018;

CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS: sdo as condigbes
minimas a serem atendidas pela CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de

>,
hid

vigéneia do CONTRATO, abrangendo todos os servigos, instalagdes, equipamentos
e obras necessarias a operagio do LOTE ¢ ao bom desempenho da CONCESSAO,
conforme parAmetros e exigéncias constantes do ANEXO | do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA;

% CONSERVACAO DAS RODOVIAS: conjuntoe de operagbes preventivas, rotineiras
¢ de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas ¢
fisico-operacionais  do  Sistema  Rodoviirio e das  instalagdes da
CONCESSIONARIA, conforme parimetros e exigéncias constantes do ANEXO |
do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA,
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% CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Piblicas de
Minas Gerais - SETOP-MQG, drgio da Administracio Pablica Direta do Estado de
Minas Gerais;

%+ CONTRATOQ: é o presente instrumento, firmado entre as PARTES com o objetive
de regular os termos da CONCESSAQ;

“ DEER/MG: Departamento de Edificacdes ¢ Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais, autarquia estaduai criada pela Lei 22.257, de 27 de julho de 2016,
com personatidade juridica de direito péblico e autonomia administrativa e
financeira, com sede e foro em Belo Horizonte e jurisdigio em todo o territdrio do
Estado, vinculado a Secretaria de Estado de Transportes ¢ Qbras Piiblicas de Minas

Gerals;

>,
A4

EDITAL: documento licitatério, contendo o conjunto de insirucdes e regras que
orientaram o procedimento administrativo de selegidc da CONCESSIONARIA apta a
receber a CONCESSAO;

¢+ EQUIDADE: garantia de que os usuarios, possuidores de veiculos pertencentes a
mesma categoria, pagarfo a mesma tarifa;

* FAIXAS MARGINAIS DAS RODOVIAS: sio as faixas marginais das rodovias,
dentro da faixa de dominio, a serem exploradas nes termos da legislaciio vigente;

¢ FISCALIZACAO DA SETOP-MG: atividade exercida pelo PODER
CONCEDENTE no intuito de garantir o cumprimento do CONTRATO e a boa
prestagiio do servigo plblico;

% GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL: garantia fornecida pelo
ADJUDICATARIO (CONCESSIONARIA), visando a assegurar a execucio do
CONTRATO em todos os seus terimos;

¢ INTERVENCOES OBRIGATORIAS: sio as obras, instalagSes e equipamentos que
deverfio ser obrigatoriamente implantados pela CONCESSIONARIA durante o
prazo da CONCESSAQ e disponibilizados aos usuérios do LOTE, indicadas no
ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA;

% LICITACAO: procedimento publico que foi conduzido pela SETOP-MG, para

selecionar, entre as propostas apresentadas, a que melhor atendeu ao interesse da

Administragdo Publica, com base nos critérios previstos no EDITAL;

% LOTE: o conjunto de rodovias que integram a CONCESSAQ;

.
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MANUTENCAQ DAS RODOVIAS: conjunto de obras e servigos de recomposigio

*

e aprimoramento das caracteristicas técnicas e operacionais do Sistema Rodoviario,
conforme pardmetros e exigéncias constantes do ANEXO [ do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA;

<% MODICIDADE: obtengéio da menor tarifa média por quildmetro rodado, acessivel
aos usudrios, capaz de garantir a realizagio do servico ¢ manter o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO;

< OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE
CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO: sio as obras
indicadas com esta denominaciio no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA
DE EXPLORACAQ DA RODOVIA;

% OPERACAO DAS RODOVIAS: compreende o conjunto de obras, instalagdes,
equipamentos e acgdes operacionais a serem desenvolvidas e executadas pela
CONCESSIONARIA para a prestagio do SERVICO ADEQUADO aos usudrios do
LOTE, conforme pardmetros ¢ exigéncias constantes do ANEXO [ do EDITAL -
PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA;

<  OUTORGA: é o valor devido pela CONCESSIONARIA & SETOP-MG pela

delegaciio dos servigos referentes 4 CONCESSAO, correspondente 4 oferta
apresentada pela LICITANTE a qual foi Adjudicado o objeto da LICITACAO
{CONCESSIONARIA), no montante anual de R$ 71.034.482,76 (setenta e um
milhdes, trinta € quatro mi!, quatrocentos e oitenta ¢ dois reais e setenta € seis
centavos), e valor global de R$ 2.060.000.000,00 (dois bilhdes, sessenta milhdes
de reais)

PARTE(S): PARTE: a CONCESSIONARIA ou a SETOP-MG isoladamente e

PARTES: a CONCESSIONARIA e a SETOP-MG conjuntamente;

% PLANO DE GESTAO AMBIENTAL: conjunto de agdes ¢ iniciativas definidas para

.

-
*

a preservacio e restauracfio dos recursos ambientais, mantida sua disponibilidade e
uso racional, fosseis e demais despojos, residuos de interesse cientifico, geologico,
historico e arqueologico, nos termos do ANEXO 1 do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA,;

PLANO DE GESTAQ SOCIAL: conjunto de agdes ¢ iniciativas para minimizar os

»,
e

impactos politico-sociais sofridos pela populagio afetada pelas rodovias, do LOTE
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inclusive os oriundos da prestagdo do servigo, nos termos de ANEXO | do EDITAL
- PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA;

PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS: plano elaborado pela
CONCESSIONARIA, cobrindo o prazo integral da CONCESSAQ, com todos os

L7
R

elementos operacionais e financeiros relativos a execugiio do CONTRATO,
observadas as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS, a
execugio das OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO
DE CAPACIDADE E MANUTENCAQ DE NiVEL DE SERVICO, as atividades de
OPERACAO DAS RODOVIAS, de CONSERVACAO DAS RODOVIAS, de
RECUPERACAO DAS RODOVIAS e de MANUTENGCAQ DAS RODOVIAS, nos
termos do ANEXO V do EDITAL - DIRETRIZES PARA A APRESENTACAO DO
PLANO DE NEGOCIOS;

%+ PODER CONCEDENTE: o Estado de Minas Gerais, por meio da SETOP-MG:

% PROJECOES FINANCEIRAS: é o conjunto de informagdes econdmico-financeiras,
constantes do PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS, que embasaram a
PROPOSTA ECONOMICA da LICITANTE a qual foi adjudicado o objeto da
LICITACAO;

< PROPOSTA ECONOMICA: é o valor correspondentc ao compromisso de
pagamento da OUTORGA, correspondente & oferta apresentada peta LICITANTE a
qual foi Adjudicado o objeto da LICITACAQ (CONCESSIONARIA), no montante
anval de RS 71.034.482,76 (sctenta e um milhdes, trinta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e setenta e seis centavos),

¢ RECEITAS ALTERNATIVAS: quaisquer receitas alternativas, acessdrias ou
complementares a TARIFA DE PEDAGIO, decorrentes da exploragio do SISTEMA
EXISTENTE, nos termos da legislacdo vigente, com excegdo das RECEITAS
FINANCEIRAS;

¢ RECEITAS FINANCEIRAS: sfio os juros, descontos recebidos, receitas de titulos
vinculados a0 mercado aberto, receitas sobre outros investimentos, prémio de resgate
de titulos ¢ debéntures, bem como as atualizacBes monetartas pré-fixadas, as
variagdes monetdrias dos direitos de crédito e das obrigages em fungio da taxa de
cdmbio ou de indices ou coeficientes aplicaveis por disposi¢iio legal ou contratual;

“*+ RECUPERACAO DAS RODOVIAS: conjunto de obras e servigos de recuperagio

dos trechos concedidoes, imprescindiveis 4 operagiio do Sistema Rodoviario e aquelas
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de cunho estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos

demais elementos do Sistema Rodoviario, conforme parametros ¢ exigéncias
constantes do ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ
DA RODOVIA;

SERVICO ADEQUADO: ¢ o servico a ser prestado pela CONCESSIONARIA,
cujas caracteristicas estdo definidas no artigo 6°, da Lei Federal 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, observadas as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS
RODOVIAS,;

SERVICOS COMPLEMENTARES: sfio os servigos considerados convenientes, mas
niio essenciais, para manter 0 SERVICO ADEQUADO, a serem prestados por
terceiros ou pela CONCESSIONARIJA, mediante sua livre definigdo;

SERVICOS NAO DELEGADOS: sdo os servicos de competéncia exclusiva da
Administragio Plblica, nio compreendidos no objeto da CONCESSAO;

SERVICOS DELEGADOS: sdc os servicos a serem prestados pela
CONCESSIONARIA, compreendidos agueles necessérios a prestagiio dos servigos
objeto da CONCESSAQ, incluindo as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS
DAS RODOVIAS, a execucgdo das OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E
DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAQ DE NIVEL DE
SERVICO, as atividades de OPERACAQ DAS RODOVIAS, de CONSERVACAO
DAS RODOVIAS, de RECUPERACAO DAS RODOVIAS e de MANUTENCAO
DAS RODOVIAS;

SETOP-MG: é a Secretaria de Estado de Transportes ¢ Obras Piblicas de Minas
Gerais, cuja organizac¢io é definida pela Lei Estadual n® 22.257, de 27 de julho de
2016, representando o PODER CONCEDENTE na CONCESSAQ e responsavel
pelo processamento da LICITACAOQ e fiscalizagio da exploragio das rodovias;
SISTEMA EXISTENTE: E conjunto de rodovias que fazem parte da CONCESSAO,
descrito no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA
RODOVIA, que inclui as rodovias estaduais, federais e municipais delegadas ao
PODER CONCEDENTE previamente a assinatura do CONTRATQ, nos termos dos
respectivos convénios de delegacio.

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO: ¢ a sociedade comstituida pelo
adjudicatario da LICITACAQ, como pré-condigio para a celebragio do
CONTRATO, para atuar como CONCESSIONARIA;
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< TARIFA BASICA DE PEDAGLO: é a TARIFA DO PEDAGIO indicada no
ANEXO 1l do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA;

< TARIFA DE PEDAGIO: é o preco a ser pago pelos usuarios em decorréncia da
utilizagdo das rodovias do LOTE, ou de trechos que as compdem, de acordo com ©
definido no ANEXO 111 do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA;

¢ TRABALHOS INICIAIS: é a fase de recuperagfio emergencial das rodovias do
LOTE de forma a dota-lo das condiges minimas de conforto e seguranga adequadas
ao trafego, conforme indicado no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA;

¢ VALOR DO CONTRATO: valor presente liquide (VPL) da projecéio das receitas da
cobranga do pedagio apresentada no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS da
LICITANTE & qual foi Adjudicado o objeto da LICITAGCAQO
(CONCESSIONARIA), durante todo o periodo da CONCESSAOQ, calculade com a
taxa de desconte de 9,20% (nove virgula vinte por cento).

1.1.1. Assiglas, termos e expressdes listados no singular incluem o plural € vice-versa.
CLAUSULA2  DOS ANEXOS

2.1. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos
relacionados nesta clausuia.
> ANEXO [ - EDITAL DE CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° 006/2017 ¢
Sells anexos;
X ANEXO I - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO APRESENTADA PELA
CONCESSIONARIA;
<> ANEXO 1l - PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS APRESENTADO
PELA CONCESSIONARIA;
ANEXO IV - PROPOSTA ECONOMICA APRESENTADA PELA
CONCESSIONARIA;
<o ANEXO V - COMPROMISSO DE CAPITALIZACAO DA
CONCESSIONARIA;
ANEXO VI - CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO DA
CONCESSIONARIA;
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< ANEXO VII - DOCUMENTAGAO DE GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL:
< ANEXO VIII - DOCUMENTACAO DE SEGUROS (APOLICES) EXIGIDOS
NO CONTRATO;
< ANBXOIX - CONDICOES DE DEVOLUGCAO DO SISTEMA RODOVIARIO.

CLAUSULA 3 DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO BO

3.1.

3.3

34

3.5.

CONTRATO SETOP N¢ 004/2018

CONTRATO

O CONTRATO esta sujeito 4s leis vigentes no Brasil, com expressa renuncia 4 aplicagiio
de qualquer outra.

A CONCESSAQ sera regida pela Constituicsio Federal de 1988; pela Lei Federal 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995; pela Lei Federal 9.074, de 07 de julho de 1995, pela Lei
Federal 8.666, de 21 de junho 1993; pela Lei Federal 9.307, de 23 de setembro de 1996;
pela Lei Estadual 12.219, de 01 de julho de 1996, pela Lei Estadual n® 13.994, de 18 de
sctembro de 2001; Lei Estadual n® 19.477, de 12 de janeiro de 201 1; Decreto Estadual n°
45.902, de 27 de janeiro de 2012; pelas normas técnicas € instrucSes normativas
pertinentes, em especial, as Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias do
Departamento de Edificactes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DEER/MG, as Especifica¢tes Gerais para Obras Rodoviarias do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, e pelo EDITAL de Concorréncia Piablica
Internacional 006/2017 e seus Anexos.

As referéncias as normas aplicaveis 8 CONCESSAQ deverfio também ser compreendidas
como referéncias a legislacdo que as substituam ou modifiquem.

Este CONTRATO regula-se pelas svas disposicdes e pelos preceitos de direito pablico,
sendo-lhe aplichvets, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposi¢des de direito privado.

O regime juridico deste CONTRATO confere 4 SETOP-MG & prerrogativa de:

a) alterd-lo, unilateralmente, para melhor adequagio as finalidades de interesse

publico, respeitados os direitos da CONCESSIONARIA;

b) rescindi-lo, vnilateralmente, nos casos especificados na legislagio;
c) fiscalizar-lhe a execugéo;
d) aplicar sangOes, motivadas pela sua inexecugdo parcial ou total,

Pégina 10,87
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3.6.  As clausulas econdmico-financeiras deste CONTRATO ndo podem ser alteradas sem

prévia concordincia da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA4 DA INTERPRETACAO

4.1, Na interpretacdo, integracio ou aplicagdo de qualquer disposicio do CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposigdes dos Anexos

que nele se consideram integrados, conforme indicade na CLAUSULA 2.

4.1.1. No caso de divergéncia entre as disposigdes do CONTRATO e as disposi¢bes
dos Anexos que o integram, prevalecerfio as disposigdes do CONTRATO.

4,1.2. Nas divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicaveis a
CONCESSAO e entre estes ¢ aqueles pelos quais se rege a CONCESSIONARIA
que ndo puderem ser sanadas pelo recurso s regras gerais de interpretagiio ¢
integracio de lacunas, a legislagio mencionada no item 3.2 do presente

CONTRATO prevalece sobre o estipulado em qualquer outre documento.
CAPITULO 11 - DO OBJETO E DA NATUREZA DA CONCESSAO

CLAUSULA 5 DO OBJETO DA CONCESSAO

5.1. A CONCESSAO tem por objeto a exploracio dos seguintes segmentos de rodovias:

- BR-135 - iniciando no km 367,65 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-135
com a BR-122/251/365 - Contorno de Montes Claros) e findando no km 668,85 (Inicio
da alga do Trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - Sdo José da Lagoa),
com extensdo de 301,20 kim;

- MG-231 - iniciando no km 41,00 (Entroncamento da MG-231 com a LMG-754 -
Perimetro Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63.65 (Inicio da alga do
entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba), com extenséo de 22,65 km; €

- LMG-754 - iniciando no km 2,85 (Fim da al¢a do entroncamento da LMG-754 com a
Avenide Brasil - Perimetro Urbanc de Curvelo) e findando no km 4295
(Entroncamento da LMG-754 coma a MG-231 - Perimetro Urbano de Cordisburgo),

com extensdo de 40,10 km, perfazendo uma extensio total de 363,95 km, consideradas,

N &
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para efeito deste CONTRATO, como Rodovias do Lote BR-135, mediante a prestagio
do servigo pela CONCESSIONARIA, compreendendo, nos termos deste CONTRATO:
- aexecugdo e a gestdo dos SERVICOS DELEGADOS;
IT- o apoio na execugiio dos SERVICOS NAO DELEGADOS;
(Il - execugdo ¢ gestio dos SERVICOS COMPLEMENTARES prestados
diretamente pela CONCESSIONARIA;
IV - apoio na fiscalizagdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES prestados por
terceiros.

52. A presente CONCESSAO pressupde a prestagio do SERVICO ADEQUADO,
considerando-se como tal aquele que satisfizer as condi¢Ses de QUALIDADE,
REGULARIDADE, EFICIENCIA, SEGURANCA, ATUALIDADE, GENERALIDADE,
CORTESIA, MODICIDADE ¢ EQUIDADE das tarifas e CONTINUIDADE, nos termos
da legislacéo.

52.1. A QUALIDADE sera aferida pelo atendimento, ou ndo, pela
CONCESSIONARIA, das CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS
RODOVIAS.

3.2.2. A REGULARIDADE e a CONTINUIDADE serfio caracterizadas pela prestagio
continua dos servigos.

5.2.3. A EFICIENCIA e a SEGURANCA serdo caracterizadas pela consecugiio e
preservagdo dos parimetros constantes do PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA.

5.2.4. A ATUALIDADE serd caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das
instalagdes ¢ das técnicas de prestacdo do servigo, com a absorciio dos avangos
tecnolégicos ae longo do prazo da CONCESSAQ que tragam beneficios para os
usuarios, respeitadas as disposi¢des do presente CONTRATO.

5.2.5. A GENERALIDADE sera caracterizada pela prestagiio nfio discriminatéria do
servigo a todo € qualquer usudrio, nos termos da legislagéo.

5.2.6. A CORTESIA seri caracterizada pelo atendimento respeitoso ¢ imediato de
todos os usuarios.

5.2.7. A MODICIDADE serd caracterizada pela menor tarifa média aplicivel aos
usudrios, capaz de garantir a prestagdo dos servigos e manter o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
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5.2.8. A EQUIDADE sera caracterizada pela garantia de que os usudrios, possuidores
de veiculos pertencentes & mesma categoria, pagardo a mesma tarifa.

5.2.9. A prestagdo do servigo nas rodovias devera obedecer ao disposto na legislacéo
pertinente, nas normas complementares, nos padrdes e nos procedimentos
dispostos no presente CONTRATO e seus Anexos, bem como no ANEXO I do
EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA, no
PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS e na PROPOSTA ECONOMICA da
CONCESSIONARIA, que sfo partes integrantes deste instrumento.

A transferéncia, a qualquer titulo, da CONCESSAQ somente poderd ser feita com a

prévia autorizagio da SETOP-MG, conforme procedimento a ser expedido por ela.

CLAUSULA 6 DA NATUREZA DA CONCESSAQO

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

A CONCESSAQ ser explorada, nos termos da Lei Federal 8.987, de 13/02/1995, da Lei
Federal 9.074, de 07/07/1995, e da Lei Estadual 12.219, de 01 de julho de 1996, mediante
regime de cobranca de pedagio aos usuarios do LOTE, observando a estrutura tarifaria
indicada no ANEXO 11l do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA, nos termos
estabelecidos neste CONTRATO e na PROPOSTA ECONOMICA da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA desempenhara as atividades objeto da CONCESSAOQ de acordo
com as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo, €
adotara, para esse efeito, os melhores padrbes de qualidade, atendendo as CONDICOES
OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS.

A CONCESSIONARIA nfo podera, em qualquer circunstincia, recusar o fornecimento
do servigo a qualquer pessoa ow entidade, nem discriminar ou estabelecer diferengas de
tratamento entre usuarios, nos termos previstos na legistagdo aplicivel e no CONTRATO.
A CONCESSIONARIA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes a
exploragio do LOTE, excetuados, unicamente, aqueles em que o contrario resulte
expressamente deste CONTRATO e/ou de seus Anexos.

A CONCESSIONARIA nio fara jus, a ndo ser que prévia e expressamente autorizadas
pela. SETOP-MG, nos termos do EDITAL e da legislagio vigente, as fontes de
RECEITAS ALTERNATIVAS, complementares, acessérias ou de projetos associados, e

desde que tal exploragio nfo comprometa os padrdes de qualidade do servigo objeto da

CONTRATO SETOP N2 004/2018 0 Pagina 13/87



& %2% ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes ¢ Obras Pablicas

CONCESSAOQ, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL e

do CONTRATO.

6.5.1. Para os fins deste CONTRATO, ndio sdo considerados como RECEITA
ALTERNATIVA os valores recebidos peta CONCESSIONARIA a titulo de
ressarcimento pelos custos, gastos, despesas e danos referentes ao transporte de

CARGAS ESPECIAS OU PERIGOSAS no LOTE de rodovias.
CAPITULO I - DO PRAZO DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 DO PRAZO DA CONCESSAO

7.1. O prazo da CONCESSAO serd de 30 (trinta) anos, contados a partic da data de
transferéncia do SISTEMA EXISTENTE, ndo sendo admitida sua prorrogacio, exceto
nos casos previstos neste CONTRATO.

7.2. Em casos devidamente justificados, podera ser admitida a prorrogagio do prazo para o
fim de viabilizar a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO,

nas hipoteses previstas na CLAUSULA 29 deste CONTRATO.

CAPITULO IV - DOS BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 8 DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSAQ

8.1.  Integram a CONCESSAO:

[- todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e, de modo geral, todos
os demais bens vinculados & exploracic e manutengio do SISTEMA
EXISTENTE, transferidos 4 CONCESSIONARIA, conforme listagem constante
do Terme de Entrega do SISTEMA EXISTENTE;

Il - os bens adquiridos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da
CONCESSAQ, que sejam utilizados para a exploragioc do LOTE,
compreendendo, sem se limitar 4, todos os equipamentos, softwares, mobilidrio e

itens acessorios relativos afao):
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a) sistema operacional geral: pracas de pedagio, sistema de comunicagdo com o
usuario (0800), centro de controle operacional - CCO, sistema de inspegdo de
trénsito etc,

b} sinalizagio temporaria e permanente: cones, placas méveis, iluminagéo etc.

¢) sistema de acompanhamento e evolugio do trafego;

d} sistema de pesagem;

e) edificacdes ¢ instalagdes fisicas de apoio: sede da CONCESSIONARIA,
postos de pesagem, bases operacionais, areas de servico (se existentes) ete.

8.1.1. Caso a CONCESSIONARIA opte por trabalhar com bens alugados ou
arrendados, durante o prazo da CONCESSAQ, os bens de que trata o inciso Il do
item 8.1, desta Clausula deveriio ser obrigatoriamente adquiridos pela

CONCESSIONARIA até o final do 29° (vigésimo nono) ano da CONCESSAQ.

8.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservaglo ¢ seguranga, € s suas expensas, os bens que integram a CONCESSAOQ,
durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto as reparagdes, renovagdes ¢
adaptagdes necessirias ao bom desempenho do servige, nos termos previstos neste
CONTRATO.

8.3. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os bens que integram a CONCESSAOQ,
mediante prévia autorizacdio da SETOP-MG, e desde que proceda a sua imediata
substituicio por outros em condi¢des de operacionalidade e funcionamento idénticas ou
superiores aos substituidos.

8.3.1. Qualquer alienag#io de bens relacionados diretamente com a prestagdo do servigo

objeto deste CONTRATO, realizada pela CONCESSIONARIA nos éltimos 05

(cinco) anos do prazo final da CONCESSAQ, devera ser prévia ¢ expressamentie

autorizada pelo SETOP-MG, com a consequente revisio do PLANO DE

NEGOCIOS DAS RODOVIAS especialmente solicitada pela

CONCESSIONARIA para esse fim.

8.4.  Ficard a cargo da CONCESSIONARIA elaborar, ao final de cada ano da CONCESSAO,
prestagdo de contas incluindo, sem a eles se limitar, a totalidade dos bens adquiridos pela
CONCESSIONARIA, afetos ou ndo a execucio dos servigos.

8.4.1. A prestacfio de contas devers ser apresentada 2 SETOP-MG até o dia 1° de maio

de cada ano, devendo cobrir todas as aquisicdes feitas até 31 de dezembro do ano

anterior.
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CLAUSULA 9 DOS BENS DE DOMINIO PUBLICO

9.1.

Os bens do Sistema Rodoviario, incluindo os bens imodveis adquiridos pela
CONCESSIONARIA, por qualquer forma, necessirios a prestacio do servige e A
execugdo de obras necessdrias para atender ias CONDICOES OPERACIONAIS
MINIMAS DAS RODOVIAS, a execugio das OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE
NiVEL DE SERVICO, as atividades de OPERACAO DAS RODOVIAS, de
CONSERVACAO DAS RODOVIAS, de RECUPERACAO DAS RODOVIAS e de
MANUTENCAO DAS RODOVIAS, conforme pardmetros e exigéneias do ANEXO | do
EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORAGAOQO DA RODOVIA, afetados em
decorréncia de sva destinagdo especial de utilizagio pelos usuarios, por se tratar de bens
fora de comércio, ndo poderdo ser, a nenhum titulo, cedidos, alienados ou onerados, nem
arrendados, alugados ou dados em comodato ou, ser permitida a sua ocupag8o, arresto,
penhora ou qualquer providéncia dessa mesma natureza, exceto no caso de bem movel e

equipamento quando oferecido em garantia de financiamento a sua aquisigio.

CAPITULO V - DA CONCESSAO

CLAUSULA 10 DA CONCESSIONARIA

10.1.

10.2.

O objeto social da CONCESSIONARIA, durante todo o prazo da CONCESSAO, sera o

de exploracio das rodovias, conforme definido na CLAUSULA 5.

Durante todo ¢ prazo de vigéneia do CONTRATO, o controle societdrio da

CONCESSIONARIA sé podera ser modificado com prévia autorizacio da SETOP-MG,

devendo a CONCESSIONARIA submeter & apreciagio da SETOP-MG qualquer

operagdo que implique em alterag@o do controle societario.

10.2.1. O contrato social ou estatuto da CONCESSIONARIA deverd conter disposicio
condicionando a alienagfio do controle aciondrio ou qualquer outra operagio que,

direta ou indiretamente, possa implicar na transferéncia de controle da

CONCESSIONARIA, a prévia autorizagiio da SETOP-MG.
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10.3.

A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanca corporativa € adotar

contabilidade € demonstragdes financeiras padronizadas, conforme a legislagio em vigor.

CLAUSULA 11 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU DO CONTROLE

11.2.

SOCIETARIO DA CONCESSIONARIA

A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle societario da

CONCESSIONARIA, mesmo indiretamente por meio de controladoras, sem a prévia

anuéncia da SETOP-MG, implicara na caducidade da CONCESSAQ.

1.1

Para a obtengdic da anuéncia da SETOP-MG o interessado necessitard atender as
exigéncias de Capacidade Técnica, Idoneidade Financeira e Regularidade Juridica
¢ Fiscal necessérias a assunciio dos servigos e comprometer-se a cumprir todas as
Clausulas do CONTRATO em vigor, conforme incisos I ¢ Il do paragrafo 1° do
artigo 27 da Lei Federal 8.987/95.

Nos termos do artigo 27-A, § 2° da Lei Federal 8.987/95 e observado o procedimento

previsto nos itens 11.2.1, 11.2,2 ¢ 11.2.3, a SETOP-MG autorizara a assuncéo do controle

ou da administragiio temporaria da CONCESSIONARIA por seus financiadores ou

garantidores com quem ndo tenham vinculo socictario direto, com o objetivo de

promover sua reestruturacfio financeira e assegurar a continuidade da exploragiio das

rodovias objeto da CONCESSAOQ.

11.2.1.

11.2.2,

11.2.3.

CONTRATO SETOP N@ (04/2018

O pedido para a autorizagio da transferéncia do controle devera ser apresentado
SETOP-MG, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pela(s) instituigio(des)
financiadora(s), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que
possam subsidiar a analise do pedido, tais como: copias de atas de reunifio de
sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatorios de
auditoria, demonstragdes financeiras e outros documentos pertinentes.
SETOP-MG examinard o pedido no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e/ou documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA efou 4(s)
instituigdo(des) financiadora(s), convocar os sdcios ou acionistas controladores
da CONCESSIONARIA e tomar outras providéncias consideradas adeguadas.

A autorizagdo para a transferéneia do controle da CONCESSIONARIA, caso scja

concedida pela SETOP-MG, sera formalizada, por escrito, indicando
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condigdes e os requisitos para sua realizagdo, que atenderdo, no minimo, as

condigBes e requisitos previstos no artigo 27-A da Lei Federal 8.987/95.

CLAUSULA 12 DO CAPITAL SOCTAL

12.1. O capita! social subscrito da CONCESSIONARIA ¢ de R$ 18.343.364.31 (dezoito

milhdes, trezentos € quarenta e trés mil e trezentos e sessenta e quatrc reais e trinta e um

centavos) devendo esse ser integralizado nos termos estabelecidos no compromisso de

integralizagdo do capital social, firmado pelos acionistas, que faz parte integrante deste

CONTRATO como ANEXO V.

12.1.1.

12.1.2.

O capital inicial subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA corresponderd
a 10% (dez por cento) do valor dos investimentos a serem realizados no primeiro
exercicio financeiro do CONTRATO, relativos s OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E DE AMPLIAGAQ DE CAPACIDADE E MANUTENCAO
DE NIVEL DE SERVICO, aos Sistemas e Equipamentos para a OPERACAQ
DAS RODOVIAS e aos servigos e obras de RECUPERACAQ DAS
RODOVIAS, conforme indicade no ANEXO | do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA.

O capital integralizado da CONCESSIONARIA devera corrgsponder, em 31 de
dezembro de cada ano, até o termo final da CONCESSAQ, a, no minimo, 10%
{dez por cento) do total dos investimentos j4 realizados pela
CONCESSIONARIA relativos s OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS
E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NiVEL DE
SERVICO, aos Sistemas e Equipamentos para a OPERACAQ DAS RODOVIAS
e aos servigos e obras de RECUPERACAO DAS RODOVIAS, conforme
indicado no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO
DA RODOVIA.

12.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter a SETOP-MG permanentemente informada
sobre o cumprimento, pelos acionistas/quotistas, do compromisso de integralizagio do
capital social, autorizando-o, desde ja, a realizar diligéncias e auditorias para a
verificagdo da situagfio vigente.

12.3. O valor da participagio de Fundos e/ou FundagBes no capital da CONCESSIONARIA
nédo podera superar as prescrigdes legais vigentes.

CONTRATO SETOP Ne 004/2018 oS Pagina 18/

-

A



12.4.

12.5,

12.6.
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A CONCESSIONARIA niio podera, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir o

seu capital, a nenhum titulo, sem prévia e expressa autorizacio da SETOP-MG.

A CONCESSIONARIA somente poderd efetuar a livre distribuicio de dividendos ou

lucros aos seus acionistas/quotistas, ou o pagamento de titulos de participagio nos lucros

¢ mutuos a seus acionistas/quotistas, no exercicio seguinte aquele em que tiverem sido

atendidas as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS e

executadas pelo menos 85% (citenta e cinco por cento) das INTERVENCOES

OBRIGATORIAS indicadas no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE

EXPLORACAO DA RODOVIA.

12.5.1. Para fins do item 12.5 a CONCESSIONARIA poderé antecipar a execugio das
intervengdes obrigatdrias, possibilitando, de acordo com o mesmo, efetuar a
liberagad de dividendos e mutuos a seus acionistas em prazo inferior aos dos
previstos no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAOQ
DA RODOVIA.

Os recursos 4 disposigio da CONCESSIONARIA serdio aplicados exclusivamente no

desenvolvimento de atividades relacionadas 4 CONCESSAQ, ressalvadas unicamente as

aplica¢des financeiras.

CLAUSULA 13 DA PRESTACAO DE INFORMACOES

13.4.

Durante todo o prazo da CONCESSAOQ, e sem prejuizo das demais obrigagdes de prestar
as informacdes estabelecidas neste CONTRATO ou na legislagio aplicavel, a
CONCESSIONARIA obriga-se a:

[- dar conhecimento imediato & SETOP-MG de todo e qualquer evento que possa
vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagGes
previstas no CONTRATO e que possa constituir causa de intervencgio,
caducidade da CONCESSAOQ ou, ainda, rescisio do CONTRATO;

I - dar conhecimento imediato 8 SETOP-MG de toda e qualquer situagio que
corresponda a fatos que alterem, de modo relevante, o normal desenvolvimento
da prestagdo do servigo, apresentando, por escrito e no prazo minimo necessario,
relatorio detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuiciio de
entidades especializadas, externas 4 CONCESSIONARIA, com as medidas

tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos;
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IV -

A\

VII -

VI -

IX -

apresentar, trimestralmente, refatorio com informages detalhadas sobre:

a) o estado de conservacio das rodovias;

b) a exccugio das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, previstas no
ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQO DA
RODOVIA,

apresentar, semestralmente, relatério com informagdes detalhadas sobre:

a)  as estatisticas de trifego e acidentes, com analise de pontos criticos ¢
medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas;

b}  aqualidade ambiental ao longo das rodovias;

¢) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a forma de
prestacio dos servigos, os resultados da exploracio das rodovias, bem
COmo a programagio ¢ execucgéo financeira.

apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatério auditado de sua situagio

contabil, incluindo, enfre outros itens, o balango e a demonstragio de resultado

correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano;

apresentar, até 31 de maio de cada ano, as demonstragdes financeiras relativas ao

exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros,

o Relatério da Administragdo, o Balango Anual, a Demonstracfio de Resultados,

0s Quadros de Origem e Aplicagio de Fundos, as Notas Explicativas, com

destaque para as Transagdes com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores

Externos ¢ do Consetho Fiscal, caso em funcicnamento;

apresentar, até 90 (noventa) dias apos o encerramento de cada ano civil,

informag@es atualizadas das PROJECOES FINANCEIRAS da CONCESSAQ,

considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAQ até o

ano anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da CONCESSAQ,

utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboracdc das

PROJECOES FINANCEIRAS contidas no PLANO DE NEGOCIOS DAS

RODOVIAS;

apresentar, no prazo estabelecido pela SETOP-MG, outras informagdes

adicionais ou complementares que esta, razoavelmente e sem que implique 6nus

adicional para a CONCESSIONARIA, venha formalmente solicitar;

dar conhecimento imediato 3 SETOP-MG acerca dos contratos de financiamentos

celebrados pela CONCESSIONARIA:
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X- dar conhecimento imediate & SETOP-MG acerca dos contratos celebrados pela

CONCESSIONARIA com terceiros, que possam gerar Receitas nfio Tarifarias;
13.2. Os relatdrios e informagdes previstos nos subitens anteriores devero integrar bancos de
dados, em base informatica, ao qual seré assegurado acesso irrestrito, em tempo real, pela

SETOP-MG e pela CGE.

13.3.  As vias originais dos relatérios previstos nos itens anteriores, apds analisadas e tomadas
as providéncias cabiveis pela SETOP-MG, serfio arquivadas pela CONCESSIONARIA.

13.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar & SETOP-MG, dentro de 90 (trinta) dias
contados da data da transferéncia do controle do SISTEMA EXISTENTE, um programa
de gestdo de qualidade e de controle tecnolégico da execugfio das intervengdes para 0s

TRABALHOS INICIAIS ¢, dentro de 180 (noventa) dias contados da data da

transferéncia do controle do SISTEMA EXISTENTE, o programa de gestfio de qualidade

e de controle tecnolégico da execucdo das intervengdes para a Implantagio das

Edificagdes Operacionais da CONCESSIONARIA, para a RECUPERACAOQ

ESTRUTURAL DAS RODOVIAS, para as OBRAS DE MELHORIAS

OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAQ DE

NIVEL DE SERVICO e para as obras e servigos de MANUTENCAO DAS RODOVIAS,

conforme indicado no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO

DA RODOVIA.

13.4.1. O programa de que trata o item 13.4. serd desenvolvido e custeado pela
CONCESSIONARIA, com base na Norma NB-9004, da Associago Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, equivalente a Norma [SO 9004 da “International
Standards Organization”, e svas atualizagdes.

13.4.2. O programa a ser implantado pela CONCESSIONARIA, e permanentemernte
acompanhado pela SETOP-MG, devera contemplar o *Manual de Qualidade”
especificado na Norma NB-9004, incluinde medidas que assegurem um processo
continuado de atualizac@o técnica e tecnoldgica de produtos e servigos, bem
como o desenvolvimento de recursos humanos.

13.4.3. Sem prejuizo das responsabilidades da CONCESSIONARIA, a SETOP-MG
poderd acompanhar, diretamente ou através de terceiros, o desenvolvimento do

programa referido no item 13 .4.
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13.4.4. A CONCESSIONARIA devera obter as certificacdes com base na Norma NB-
9004 dentro de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do
CONTRATOQ.

CLAUSULA 14 DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

14.1.

14.2,

14.3,

E de responsabilidade da SETOP-MG a obtengiio das licencas ambientais necessarias a
execuglo das obras a serem realizadas no Sistema Rodovidrio nos primeiros 05 (cinco)
anos do CONTRATO, bem como das licengas de operagiio das rodovias. Apés este prazo,

a responsabilidade pela obten¢fio de todas as licengas ambientais necessarias ao pleno

cumprimento do CONTRATO passa a ser da CONCESSIONARIA.

14.1.1. Cabera 4 CONCESSIONARIA apoiar a SETOP-MG em todas as acdes
necessarias a obtengdo das referidas licencas, enquanto de responsabilidade da
SETOP-MG, arcando, inclusive, com todos os custos relacionados aos processos
para obtengéio destas, incluindo, sem se limitar a estes, os custos com pessoal de
apoto & SETOP-MG, estudos solicitados pelos érgios ambientais, taxas,
emolumentos, cumprimento de condicionantes, compensagdes ambientais e
florestais, e despesas acessorias.

14.1.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel por todo o passive ambiental do
SISTEMA EXISTENTE, desde que dentro da faixa de dominio das rodovias
componentes de Lote.

14.1.3. A CONCESSIONARIA n#io sera responsavel pelo passivo ambiental verificado
fora da faixa de dominio das rodovias, salvo se expressamente indicado o
contrario neste CONTRATO.

Serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtengio das demais licencas,

certiddes, alvaras e autorizagdes, de qualquer natureza, necessdrias ao pleno exercicio de

suas atividades, nos termos da legislagdo vigente, bem como o atendimento em tempo
habil das providéncias exigidas pelos 6rgios competentes, correndo por sua conta as
despesas e encargos correspondentes.

A CONCESSIONARIA devera informar de imediato 3 SETOP-MG as hipoteses em que

quaisquer das licengas a que se referem os itens anteriores lhe forem retiradas,

caducarem, forem revogadas ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos,

indicando as medidas que tiver tomado e/ou ird tomar para repor tais licengas.
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14.4. A CONCESSIONARIA apresentards 2 SETOP-MG, com a periodicidade que esta
determinar, relatorio sobre os impactos ambientais decorrentes da execugdo dos
SERVICOS DELEGADOS e SERVICOS COMPLEMENTARES, bem como das agdes

tomadas para a sua eliminagfo ou minimizagao.
CLAUSULA 15  DOPLANO DE GESTAO SOCIAL

15.1. Caberd a CONCESSIONARIA implantar o PLANO DE GESTAQ SOCIAL, conforme
indicado no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA
RODOVIA.

CLAUSULA 16 DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA VIARIA

16.1.  Cabera & CONCESSIONARIA implantar o PLANO DE GESTAO DA SEGURANCA
VIARIA, conforme indicado no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAQ DA RODOVIA.

CLAUSULA 17 DO PLANO DE LOCALIZACAO DE PRACAS DE PEDAGIO

17.1.  As pragas de pedagio deverfio ser localizadas conforme indicado no APENDICE D —
LOCALIZACAO DAS PRACAS DE PEDAGIO, do ANEXO I do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA, ficando seu posterior deslocamento
condicicnado & prévia aprovagio da SETOP-MG.

17.1.1. O dimensionamento e demais caracteristicas das pragas de peddgio deverdo ser
estabelecidos de forma que causem o minimo desconforto ¢ perda de tempo aos
usuarios, observados os pardmetros e exigéncias do ANEXO I do EDITAL - PER
- PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA.

17.1.2, Além dos equipamentos e servigos necessarios 4 cobranga, as pracas de pedagio e
os respectivos acessos deverdo ser dotados de instalagdes sociais para o pesscal
da CONCESSIONARIA e dos meios de comunicagio e de seguranca adequados.

17.2. A localizagio das pragas de pedagio podera ser alterada, mediante solicitagdo ¢ aprovacéo

prévia da SETOP-MG, ja no primeiro ano da CONCESSAQ, desde que comprovade o
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17.4.

17.5.

ndo comprometimento da receita, ¢ que ndo envolva pedido de recomposigio do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ¢:

17.2.1. Em nenhuma hipétese podera ser ultrapassado o limite minimo de 45 (quarenta e
cinco) quildometros entre duas pragas de pedagio.

17.2.2. Em nenhuma hipétese podera ser ultrapassado o limite méximo de 05 (cinco)
quilometros entre a proposta de alteragdo e a localizagio original da praga.

Caberd & CONCESSIONARIA adotar, por sua confa e risco, mecanismos contra a

utilizagdo de rotas de fuga pelos usuarios, que objetivam evitar o pagamento da TARIFA

DE PEDAGIO cobrada nas pragas de pedagio. A SETOP-MG deveré prestar apoio para

auxiliar a CONCESSIONARIA na adog@o de tais medidas.

A CONCESSIONARIA poderd, desde que previamente autorizada pela SETOP-MGQG,

instituir pragas de bloqueio, quando verificada a existéncia de rota de fuga que

comprometa a arrecadagio da TARIFA DE PEDAGIO, devendo, para tanto, apresentar

estudos de trafego que comprovem a exiséncia de fuga.

A comprovagio do comprometimento da arrecadagio da TARIFA DE PEDAGIO levara

em conta o trafego estimado para a respectiva praca de peddgio na qual a fuga esteja

sendo verificada, e ndo o trafego estimado para toda a rodovia concedida.

CAPITULO VI - DO FINANCIAMENTO

CLAUSULA 18 DO FINANCIAMENTO

18.1.

CONTRATO SETOP Ne 004/2018 ?ﬁij

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela obtengdo dos financiamentos necessarios ao
desenvolvimento dos servicos da CONCESSAO, de modo que se cumpram, total e
tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas por ela neste CONTRATO.

18.1.1. A CONCESSIONARIA deveré informar 4 SETOP-MG acerca dos contratos de
financiamento celebrados, e encaminhar 3 mesma cépia dos respectivos
instrumentos, tdo fogo tenham sido assinados.

18.1.2. A SETOP-MG, caso solicitado pela(s) instituicio(Ses) financiadora(s), devera
aderir ao(s) contrato(s) de financiamento como anuente,

18.1.3. A CONCESSIONARIA nio podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou

condi¢do do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso

dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumida
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neste CONTRATO, cujos termos reputar-se-3o de pleno conhecimento da(s)
instituicdo(Ges) financiadora(s).

18.2. Nio haveado comprometimento da operacionalizagio e da continuidade do servigo, a
CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os
direitos emergentes da CONCESSAQ.

18.2.1. As indenizagdes devidas & CONCESSIONARIA, no caso de extingdio antecipada
do CONTRATO poderio ser pagos ou efetivados diretamente 4(s)
instituicdo(tes) financiadora(s).

18.3.  As agdes ou quotas correspondentes ao controle da CONCESSIONARIA poderio ser
dadas em garantia de financiamentos, ou como “contra garantia” de operagSes vinculadas
ao cumprimento de obrigagdes decorrentes do CONTRATO, desde que seja previamente
autorizado peta SETOP-MG, observado o disposto na CLAUSULA 11 deste
CONTRATO.

CAPITULO VII - DAS DESAPROPRIACOES

CLAUSULA 19 DAS RESPONSABILIDADES DA SETOP-MG E DA
CONCESSIONARIA

19.1. As desapropriagdes ¢ as instituigdes de serviddes administrativas, quando necessarias a
prestacdo do servigo objeto da CONCESSAOQ, exceto aquelas em andamento na data da
assinatura deste CONTRATO, serfio efetuadas pela CONCESSIONARIA, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposigdes da legislagdo
aplicavel.

19.1.1. A CONCESSIONARIA devari obter no prazo méximo de 90 dias anterior ao
inicio da intervengdo o acordo extra judicial ou petig&o ingressada na justica.

19.2. Para cumprimento das obrigages relacionadas com as desapropriagdes ou instituigo de
serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

19.2.1. apresentar & SETOP-MG, quando necessario, todos os elementos ¢ documentos
recessarios a declaragiio de utilidade piiblica dos imoveis a serem desapropriados
ou sobre 0s quais serfo instituidas serviddes administrativas, nos termos da

legislagio vigente;
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19.3.

19.4.
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19.2.2. conduzir os processos desapropriatérios ou de¢ instituigio de servidGes
administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes,
incluindo os referentes & aquisigo dos imdveis e ao pagamento de indenizagdes
ou de quaisquer outras compensagdes decorrentes da desapropriagio ou da
institui¢io de servidoes ou de outros dnus ou encargos relacionados,
considerando, ainda, eventual uso temporario de bens iméveis ou a realocacio de
bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, homorarios
advocaticios e de peritos;

19.2.3. proceder, as suas expensas, e na presenga da fiscalizaciio da SETOP-MG, que
lavrara o respectivo auto, & demarcagfio dos terrenos que fagam parte integrante
da prestagdo do servigo objeto da CONCESSAO, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral, e com a identificagiio dos terrenos que integram a
CONCESSAO e as areas remanescentes.

O pagamento das desapropriag@es, inclusive aquelas necessarias & implantagio das pragas

de pedigio e remanejamento de interferéncias, deveri ser efetvado pela

CONCESSIONARIA mediante a utilizacdo das verbas previstas no APENDICE B

VERBAS PARA DESAPROPRIACAQ do ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA

DE EXPLORACAQ DA RODOVIA.

19.3.1. Caso os valores despendidos para a efetivagio das desapropriagdes e das
instituigtes de serviddes administrativas, necessdrias ao completo cumprimento
deste CONTRATO, forem diferentes das verbas previstas no APENDICE B —
VERBAS PARA DESAPROPRIACAO do ANEXO | do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA, serdo aplicaveis as
disposigies da CLAUSULA 29 deste CONTRATO, seia a favor da
CONCESSIONARIA ou a favor do PODER CONCEDENTE.

19.3.2. O valor das verbas para desapropriagbes serd reajustado segundo o critério
estabelecido na CLAUSULA 32 deste CONTRATO.

O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado, quando realizado

por via extrajudicial, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONARIA ¢ o terceiro

indenizado, fica sujeito & prévia aprovagdo do seu valor pela SETOP-MG, contra a

apresentagfio, pela CONCESSIONARIA, de laudo de avaliacio subscrito por perito

especializado.
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Sem prejuizo da validade de acordo judicial homologado, firmado entre a

CONCESSIONARIA e o(s) expropriado(s), no que tange aos valores devidos a titulo de

indenizagdo, os procedimentos referidos no item 19.3.1 s6 serfio, eventualmente,

aplicados caso o valor acordado seja previamente aprovado pela SETOP-MG.

19.5.1. Na eventualidade de descumprimento do item antecedente sero considerados,
para os fins do item 19.3.1, os valores constantes de laudo realizado por perito
judicial.

A CONCESSIONARIA apresentard 2 SETOP-MG mensalmente relatrio sobre o

andamento dos processos de desapropriagio ou de instituigio de serviddes

administrativas, bem como de negociagdes que estiverem em andamento visando a

aquisigdo de imdveis por negociacéo direta.

CLAUSULA20 DADECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Séo de responsabilidade da SETOP-MG as providéncias necessarias as declaracdes de
utilidade publica dos imédveis a serem desapropriados para a realizagdo do objeto da
CONCESSAGQ, incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de instituicio de serviddes.
A SETOP-MG providenciar, mediante proposta da CONCESSIONARIA, as declaracoes
de utilidade puiblica dos bens e 4reas necessdrios a execu¢o dos servicos objeto da
CONCESSAO, podendo as partes, de comum acordo, estabelecer um programa de
trabalho contendo os prazos para a obtengfio das declaragdes de utilidade pablica dos
imdveis e os elementos necessarios que deverdo ser fornecidos pela CONCESSIONARIA
dentro das condigBes previstas na legislagio aplicavel, e em compatibilidade com os
prazos para a prestagio dos servigos da CONCESSAQ.

A SETOP-MG fiscalizard a condugiio, pela CONCESSIONARIA, dos processos de
desapropriagdo ou de instituigdo de serviddes, podendo prestar, quando cabivel, apoio
para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuizo das
responsabilidades da CONCESSIONARIA.

Para as declaragbes de utilidade piblica, neccssarias para as obras do 3° (terceiro) ano,
inclusive, ¢ em diante, a CONCESSIONARIA deverd apresentar a2 documentagio
pertinente as declaragdes de utilidade pablica, no minimo, 90 (noventa) dias antes do ano

da CONCESSAO em que estdo previstas as realizagSes das atividades refacionadas com

as areas em questo.
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CAPITULO VII - DOS PROJETOS
CLAUSULA21 DA ELABORACAO DOSPROJETOS

21.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel por realizar, por sua conta e risco, as
investigages, os levantamentos € os estudos, e elaborar € manter atualizados os projetos
de engenharia necessarios & prestagio do servico objeto da CONCESSAOQ, observando as
CONDICOES MINIMAS DE OPERACAO DAS RODOVIAS, para as obras de
Implantagio das Edificacdes Operacionais da CONCESSIONARIA. as OBRAS DE
MELIHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO, as obras de RECUPERACAO DAS
RODOVIAS e as obras de MANUTENCAO DAS RODOVIAS, previstas ou ndo no
ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA RODOVIA.

21.2. Nenhuma obra podera ter inicio sem a prévia obtengdo da ndo objecio da SETOP-MG
quanto ao projeto executivo apresentado pela CONCESSIONARIA.

21.3. A CONCESSIONARIA apresentara 4 SETOP-MG, previamente & execucdio das obras
referidas no item 21.1, os projetos de engenharia devidamente acompanhados, quando for
o0 caso, de estudos e pareceres técnicos e das aprovacdes das autoridades competenies
envolvidas.

21.3.1. Os projetos de que trata esta clausula, inclusive suas revisdes ¢ alteragdes,
mesmo durante a execuc¢do dos respectivos servigos, deverfio observar as normas,
padrdes e especificagbes técnicas basicas vigentes adotadas pelo DEER/MG e as
normas editadas pelo DNIT, conforme previsto no item 3.2 deste CONTRATO.

21.3.2. Na elaboragsio dos projetos, a CONCESSIONARIA observara as posturas
municipais e outros regulamentos vigentes nos municipios lindeiros as rodovias
quando desempenhar atividades dentro dos seus limites territoriais.

214. A SETOP-MG se pronunciard acerca de eventuais irregularidades ou incorregdes
constatadas nos projetos encaminhados a sua analise, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
a contar de seu recebimento, formalizando por escrito sua objecio ou nio.

21.4.1. Na auséncia de pronunciamento da SETOP-MG, no prazo actma indicado, a

CONCESSIONARIA fica desobrigada do cumprimento do cronograma, previsto

CONTRATO SETOP N¢ 004/2018 Pigina 28/87i

Pty

A



21.5.

21.6.

21.7.
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neste CONTRATO, relativo as obras objeto dos projetos apresentados, até a data
da ndo objegio pela SETOP-MG, quando entfio serd pactuado novo cronograma.

21.4.2. A solicitagdo, pela SETOP-MG, de esclarecimentos ou corregdes nos projetos
apresentados, interrompera o prazo para manifestacdo da SETOP-MG.

21.4.3. Havendo justificada obje¢do pela SETOP-MG ao projeto apresentado, caberi a
CONCESSIONARIA efetuar as correcdes necessarias e reapresentar o projeto,
aplicando-se as disposi¢Bes dos itens anteriores,

21.4.4. A CONCESSIONARIA ndo fara jus & recomposiciio do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO se as mudangas nos projetos de engenharia,
determinadas pelo poder pablico, decorrerem da ndo conformidade com a
legislagdo em vigor e/ou os padrdes técnicos exigidos.

A SETOP-MG, nas hipdteses em que o interesse piblico assim o exigir, e mediante

comunicagiio prévia, poderd impor 8 CONCESSIONARIA a realizagdo de modificagdes

nos projetos e estudos apresentados, mesmo sobre os guais ja houver manifestado a sua

“ndo objecio™,

21.5.1. Nos casos previstos no item 21.5, caberd 4 CONCESSIONARIA avaliar as
consequéncias resultantes da modificagdo determinada pela SETOP-MG, e, para
esses casos, mediante devida comprovagdo dos custos incorridos, pleitear a
recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme
previsto na CLAUSULA 29.

A CONCESSIONARIA devera assegurar a qualidade dos projetos, assim como a da

execugdo e manutengdo dos servigos a seu encargo, responsabilizando-se pela sua

durabilidade, em plenas condi¢Bes de uso, funcionamento e operacionalidade, durante
todo o prazo da CONCESSAOQ.

Para o cumprimento da obrigacio assumida nesta cliusuta, a CONCESSIONARIA

podera firmar contrato especifico com terceiros para a realizagio dos projetos.

21.7.1. A CONCESSIONARIA nio poderd opor 4 SETOP-MG quaisquer excecdes ou
meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagtes decorrentes
do presente CONTRATO, alegando fatos resultantes das relagdes contratuais
estabelecidas com os terceiros de que trata o item 21.7.

A SETOP-MG realizara, sempre que oportuno, diligéncias e auditorias sobre os projetos

elaborados pela CONCESSIONARIA, bem como sobre a sua execucio.
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21.9. A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos referentes a execugiio efou corregdo
dos projetos referidos nesta clausula, observado o disposto no item 21.5.1.

21.10. A CONCESSIONARIA serd igualmente responsivel pela realizagdo dos estudos
geoldgicos e geotéenicos e de TundagBes necessérios a execucdo dos projetos referentes
as obras de Implantacio das Edificagdes Operacionais da CONCESSIONARIA, as
OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE
E MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO, as obras de RECUPERACAO DAS
RODOVIAS e as obras de MANUTENCAO DAS RODOVIAS, previstas ou nio no
ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQO DA RODOVIA,
respeitando as normas de projetos pertinentes.

21.11. A n3o objegdio, expressa ou tacita, da SETOP-MG quanto aos projetos ou cstudos
.a.presentados pela CONCESSIONARIA ndo implicara em qualquer responsabilidade para
a SETOP-MG, nem exime a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das obrigacdes
decorrentes deste CONTRATO, assim como das disposi¢des legais ou regulamentares
pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA
as eventuais imperfeigdes do projeto e a qualidade do servigoe realizado.

CAPITULO IX - DA PRESTACAO DE SERVICOS
CLAUSULA 22  DAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DAS RODOVIAS

22.1. Constitui estrita e essencial obrigagic da CONCESSIONARIA, nos termos do presente
CONTRATO, manter em funcionamento permanente as rodovias do LOTE, atendendo as
CONDICOES MINIMAS DE OPERACAO DAS RODOVIAS,

22.2. A CONCESSIONARIA obriga-se, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a
cumprir as condicdes estabelecidas no ANEXO | do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORAGCAQ DA RODOVIA ¢ no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS.
22.2.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsdvel pela manutengdio, em bom estado de

conservagiio e funcionamento, dos equipamentos de monitoramento ambiental,
dos dispositivos de conservagio da natureza e dos sistemas de protecéio contra
ruido, evitando-se qualquer contaminacio do meio ambiente.

22.2.1.1. Para os efeitos do item 22.2.1 considera-se contaminagdo qualquer

residuo, poluente, substancia nocivas ou toxicas, itens perigosos,

residuns perigosos ou especiais, ou qualquer componente de
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quaisquer dessas substincias ou residuos, em contato com a dgua, o
solo ou o ar, advindo das atividades ligadas 8 CONCESSAQ, ¢ que
venham a tornar 0 meio ambiente inseguro ou inadequado para
habitagdo ou para ocupag¢iio por animais e/ou degradado em sua
capacidade de suportar vida vegetal e animal.
A CONCLSSIONARIA devera implantar sistemas tecnologicamente atualizados que
permitam ampla automatizagdo das operagdes, tanto no sentido de elevar o nivel do
servico oferecido aos usudrios, como no de tornar mais eficiente o desempenho dos
SERVICOS NAQ DELEGADOS, especialmente no que se refere & monitoragic do
trafego e do transito.
A circulagdo pelas rodovias obedecera ao determinado no Cédigo de Transito Brasileiro
{Lei Federal n® 9.503, de 23 de setembro de 1997) ou norma que o venham substituir,
bem como as demais disposicdes legais e regulamentares apliciveis, especialmente
quanto aos direitos ¢ deveres dos usudrios.
O Poder Publico exercera o poder de policia nas rodovias, competindo-lhe a imposigio de
multas, sangles ¢ medidas administrativas aos usuarios infratores, observada a legislacio

aplicivel ¢ os termos deste CONTRATO.

22.5.1. A CONCESSIONARIA devera colaborar com a Policia Rodovidria e com os
demais agentes publicos para assegurar a fiscalizagdo do transito de veicuios
nas rodovias.

22.5.2. Cabera 3 CONCESSIONARIA providenciar a remogiio de veiculos acidentados
ou com pane meclnica nas rodovias, que nfio lenham condigio de se
movimentar por seus proprios meios, observando os pardmetros e exigéncias
do ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA
RODOVIA.

E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a conservagio ¢ manutengdo das pragas

de pedagio, dos sistemas de contagem e classificagdo de veiculos, incluindo o respectivo

centro de controle, e dos sistemas de iluminagiio, sinalizagdo e seguranga das redovias do

LOTE.

A CONCESSIONARIA respondera perante a SETOP-MG ¢ a terceiros por quaisquer

danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da mda prestacio ou da prestagdo

indevida do servigo objeto da CONCESSAQ, ou por erros ou omissdes nos projetos ou
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nas intervengles e obras realizadas nas rodovias, bem como por sua execugdio e
manutengdo, sejam elas de que natureza forem, devendo assegurar a cobertura desses
danos por seguro, nos termos da CLAUSULA 38 deste CONTRATO.

22.7.1. Na ocorréncia das hipdteses previstas no item 22.7, a CONCESSIONARIA
respondera ainda pela reparagfio, por meio de reconstrugdo ou reforma, das
instalagdes necessarias ao servigo objeto da CONCESSAOQ.

22.8. Deverio ser estabelecidos, ac longo das rodovias, nas OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE
NIVEL DE SERVICO, os dispositivos necessarios para que futuro alojamento de cabos
clétricos, telefonicos, fibra 6tica ¢ cutros possam ser efetuados sem afetar as estruturas
nem prejudicar o pavimento.

22.9. Respeitadas as disposigdes da CLAUSULA 14 deste CONTRATO, cabera a
CONCESSIONARIA a elaboragiio dos estudos de impacto ambiental, assim como a
observincia dos planos diretores ¢ demais normas vigentes nos municipios envolvidos,
para a realizacfio das intervencdes necessarias ao atendimento do presente CONTRATO e
manter em funcionamento permanente as rodovias.

22.9.1. A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos relacionados aos estudos e
licenciamentos de sua responsabilidade, bem como aqueles relacionados 2
implementagio das providéncias e investimentos necessarios para atender as
exigéneias dos 6rgios competentes.

22.10. O servigo de atendimento de urgéncia a acidentes nas rodovias do LOTE sera de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, por meio de unidades a serem alocadas ao
longo das rodovias do LOTE, incluindo o atendimento médico no local, a remogfo dos
acidentados e a internagdo em unidades de pronto socorro e/ou hospitais da regido,
observando os par@metros e exigéneias do ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA
DE EXPLORACAO DA RODOVIA.

22.10.1. As unidades de atendimento méveis que farfio a remogdo dos acidentados dos
veiculos e ministraro o atendimento de urgéncia deverdo ser compostas pelos
profissionais definides pela Portaria 2.048/02, do Ministério da Sande,
atendendo, para o tipo de ambulincia especificado abaixo, as necessidades
especificas para atendimento em rodovias.

22.10.2. As ambuléancias utilizadas para atendimento nas rodovias deverdio ser do tipo

(X8

C” - Ambulincia de Resgate, conforme defini¢io da Portaria 2.048/02, do
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Ministério da Saide, devendo contar com equipamentos e profissionais
apropriados.

22.10.3. A CONCESSIONARIA devera manter pelo menos um médico de plantio 24
horas por dia em seu Centro de Controle Operacional (CCO) ou em postos
avangados ao longo das rodovias encarregado da orientagdo permanente das
equipes de atendimento de vrgéncia.

22.10.4. A qualidade do servigo prestado sera aferida de acordo com os pardmetros e
exigéneias definidas no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAQ DA RODOVIA, sobretudo com relagdo ao prazo de resposta
das equipes ap6s a comunicagdo do acidente.

Caberd & CONCESSIONARIA providenciar a remogio de cargas derramadas sobre as

pistas de rolamento ¢ a limpeza das rodovias, observando os parimetros e exigéncias

estabelecidas no ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA

RODOVIA,

Cabera a CONCESSIONARIA disponibilizar sistema de comunicaciio com o usuério,

que serd estabelecido através da implantagfo de telefonia com discagem direta gratuita

(DDG-08060) e telefonia movel ao longo das rodovias, de acordo com a cobertura das

operadoras de telefonia celular da regifio, conforme previsto no ANEXO [ do EDITAL -

PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA.

22.12.1. O sistema de comunicagdo com o usuario devera prever a distribuicdo de
boletins mensais de informaciio editados pela CONCESSIONARIA, ¢ de
auscultagfio do desempenho dessa através de manifestagdes espontineas dos
USUATiOS,

Caberd & CONCESSIONARIA instalar postos de atendimento aos usudrios da rodovia,

observadas as condigdes indicadas no ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE

EXPLORACAO DA RODOVIA.

22.13.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a colocar 4 disposigdo dos usuvdrios das
rodovias, nos postos de atendimento, sistema inviolavel de registro de
reclamagdes ¢ sugestdes.

22.13.2. A CONCESSIONARIA devera enviar trimestralmente a SETOP-MG um
relatério sobre as reclamagdes apresentadas, as respostas dadas aos usudrios e

as providéncias adotadas.
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22.14. Caberd & CONCESSIONARIA implantar, opcrar e manter as pracas de pedagio

necessarias para a cobranga da receita de pedagio durante o prazo da CONCESSAOQ,
conforme pardmetros estipulados no ANEXQ I do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA.

22.15. Caberda 4 CONCESSIONARIA realizar a manutengdo e fiscalizagdio das FAIXAS
MARGINAIS DAS RODOVIAS.

22.15.1. A exploraciio das FAIXAS MARGINAIS DAS RODOVIAS se dard nos
termos deste CONTRATO e conforme a legislagio vigente.

22.16. A prestaggio dos servigos objeto da CONCESSAO devera ser iniciada imediatamente apos
a data de transferéncia de controle do SISTEMA EXISTENTE & CONCESSIONARIA e
realizada ininterruptamente, durante todo o prazo da CONCESSAOQ, obedecidos os
prazos, parmetros e exigéncias apresentadas no ANEXO I do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA.

22.17. Em situagdes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, a SETOP-MG podera
decretar a suspensdo ou interrupgZo da execugéo de quaisquer trabathos ou obras e adotar
as medidas que s¢ mostrarem adequadas, mediante comunicago prévia a
CONCESSIONARIA, a quem se assegurara, conforme o caso, a preservacdo do
equilibric econémico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 29 deste CONTRATO.

22.18. Qualquer patriménio histérico ou arqueoldgico encontrado nas rodovias pertencerd
exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA notificar
imediatamente a SETOP-MG acerca de sua descoberta, niio podendo efetuar quaisquer
trabalhos que afetem ou coloquem em perigo o patriménio encontrado, sem obter
orientagbes da SETOP-MG quanto & sua preservagfio, assegurado, se for o caso, o

equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 29 do CONTRATO.
CLAUSULA 23  DASINTERVENCOES OBRIGATORIAS

23.1. A CONCESSIONARIA dever4 executar as INTERVENCOES OBRIGATORIAS,
indicadas no ANEXO [ do EDITAL - PER PROGRAMA DE EXPLORACAO DA
RODOVIA, com observancia dos pardmetros ali definidos, e em conformidade com os
projetos elaborados sob sua exclusiva responsabilidade, os quais deverdio ser submetidos

& SETOP-MG, conforme previsto no item 21.2.
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23.1.1.  Sera de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragdo dos

estudos e projetos relativos as obras necessérias, para os fins previstos no item
23.1, bem como a obtengfic tempestiva de todas as licengas necessirias,
incluindo as relacionadas com a protecdo aoc meio ambiente, respeitadas as
condiges estipuladas na CLAUSULA 14 deste CONTRATO.

23.2.  Os estudos e projetos relacionados as INTERVENCOES OBRIGATORIJAS levario em
conta, quando necessdrios, os estudos de carater urbanistico ¢ de desenvolvimento que
existam ou estejam em curso para as localidades ou regides abrangidas nas zonas em gue
serdo executados, nomeadamente os planos diretores municipais, e os planos ¢ licengas
ambientais correspondentes.

23.3. Eventuais alteragSes solicitadas pela SETOP-MG nas INTERVENCOES
OBRIGATORIAS, ou a inclusio de novas INTERVENCOES OBRIGATORIAS, desde
que impliquem em alteragio dos custos ou das receitas da CONCESSIONARIA, serio
consideradas para os efeitos da CLAUSULA 29 do CONTRATO.

CLAUSULA 24 DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE
AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NiVEL DE
SERVICO

24.1.  As atividades necessirias ao atendimento das CONDICOES OPERACIONAIS
MINIMAS DA RODOVIA, em especial, 4 execuciio das OBRAS DE MELHORIAS
OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE
NIVEL DE SERVICO, detectadas em fungie do nivel de servico requerido para
assegurar a qualidade do servigo, serdo executadas pela CONCESSIONARIA, sob sua
exclusiva responsabilidade, nos termos deste CONTRATO, em conformidade com os
projetos a serem por ela elaborados para tal finalidade.

24.2.  Sera de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragiio dos estudos de
capacidade, necessarios 4 avaliagio do nivel de servico das rodovias do LOTE, bem
como dos projetos relativos as obras necessarias para os fins previstos no item 24.1, bem
como a obtencfio tempestiva de todas as licengas necessarias, incluindo as relacionadas

com as protecdes ao meio ambiente, ressalvadas as condicdes previstas na CLAUSULA
14 deste CONTRATO.
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24.3. O estabelecimento do tracado das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, das OBRAS DE
MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO, a localizagdo das pragas de pedagio ¢ a
instalagiio dos sistemas de contagem e classificagiio de trafego deverfio ser objeto de
pormenorizada justificativa nos estudos e projetos, e, levarfio em conta os estudos de
cardter urbanistico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as
localidades ou regides abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolveri,
nomeadamente os planos diretores municipais ¢ os planos e licengas ambientais

correspondentes.
CLAUSULA 25 DAS AREAS DE SERVICO

25.1. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, implantar dreas de servigo e apoio ao
usudrio ao longo das rodovias, sendo de sua Unica ¢ exclusiva responsabilidade os
eventuais custos e encargos referentes & implantagio, manutengio e geréncia dos
mesmos, assim como dos custos de desapropriagdo e instituicio de serviddes
administrativas, cujas declaragdes de utilidade piblica serfio emitidas pelo PODER
CONCEDENTE, mediante requerimento da CONCESSIONARIA.

252, Em nenhuma hipdtese podera a CONCESSIONARIA pleitear a recomposigio do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com base em gastos relativos as areas
de servigo.

25.3. Caso a CONCESSIONARIA implante as areas de servigo ¢ apoio ao usudrio, deverd
colocar, & disposigdo daqueles, sistema inviolavel de registro de reclamagdes e sugestdes.
25.3.1.  Observado o disposto nos itens 25.1 e 25.3 , a CONCESSIONARIA devera

enviar trimestralmente a SETOP-MG um relatério sobre as reclamagdes
apresentadas, as respostas dadas aos usuarios e as providéncias adotadas.

25.4.  Em nenhuma hipdtese poderdio as 4reas de servico ser exploradas comercialmente pela
CONCESSIONARIA, sendo vedada sua utilizagdo para qualquer pratica que importe em
fonte de RECEITA ACESSORIA para esta.

CLAUSULA 26 DAS INSTALACOES DE TERCEIROS
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A CONCESSIONARIA devera, sempre que necessario, permitir a instalagio na faixa de
dominio e/ou cruzamento das rodovias por quaisquer instalagdes ou redes de servigo
pblico ndio previstas anteriormente, devendo ser o projete executivo, a ser elaborado pela
Concessiondria do servigo piblico em questdo, submetido & CONCESSIONARIA, que
podera solicitar as modificagbes necessarias para adequagiio as demais instalagBes das
rodovias e para que a execugdo das instalagBes ou redes de servico seja compativel com a
seguranca de trafego,

A forma e os meios de realizagdo e conservaciio das instalagBes a que se refere o item
anterior deverfio ser estabelecidos em contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
¢ as entidades responsédveis pela gestdio dos servigos em causa, as guais deverdo suportar
os custos de sua realizagio e demais compensagdes eventualmente devidas a
CONCESSIONARIA pela sua conservagio, ndo repercutindo  quaisquer 6nus  dai
decorrentes para o PODER CONCEDENTE.

Os contratos referidos no item anterior, bem como quaisquer alteragdes nestes, deverfio
ser previamente submetidos & aprovacdo da SETOP-MG bem come ao licenciamento
pelo DEER/MG, em observéncia ao previsto na Lei Estadual 11.403/1994 e no Decreto
Estadual 43.932/2004.

CAPITULO X - DA EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

CLAUSULA 27 DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE

27.1.

CONTRATO SETOP N2 004/2018

O SISTEMA EXISTENTE ser4 transferido para a CONCESSIONARIA no prazo de até
90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATOQ, preferencialmente no primeiro dia do

més subsequente, seja ele dia atil ou ndo, data que serda considerada como de inicio da

vigéncia do prazo do CONTRATO, medianie a assinatura do Termo de Entrega do
SISTEMA EXISTENTE, tornando-se, dai em diante, e até a extingio da CONCESSAOQ,
de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a realizagio dos SERVICOS
DELEGADOS, a execu¢dio, gestio ¢ apoio na fiscalizagio dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, e o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS competindo-ihe
a cobranga de pedagio, na forma prevista neste CONTRATO.
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As instalagies e equipamentos existentes, utilizados para a operacdo e manutengdo do
SISTEMA EXISTENTE, relacionados no Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE,
serdio transferidos & CONCESSIONARIA simultaneamente 4 transferéncia de controle.
27.2.1. Qualquer alteragio nos sistemas de cobranga de pedagio ¢ nos postos
respectivos somente podera ser feita apos aprovagio do SETOP-MG.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela guarda e vigilincia dos bens integrados &
CONCESSAQ, a partir da formalizagio do Termo de Entrega do SISTEMA
EXISTENTE.

CLAUSULA 28  DAS VISTORIAS DAS OBRAS E INSTALACOES

28.1.

28.2.

28.3.

CONTRATO SETOP N2 004/2018

Apds a conclusiio € entrada em operagio de quaisquer obras que forem realizadas nas

rodovias do LOTE durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA

devera solicitar & SETOP-MG a realizagiio de vistoria das obras, que serd efetuada, em
conjunto, pela SETOP-MG e pela CONCESSIONARIA, por meio de representantes
especialmente designados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

As vistorias referidas no item 28.1 terdo como finalidade a verificagdio da conformidade

das obras, servicos ¢ instalages com os projetos elaborados pela CONCESSIONARIA e

submetidos & SETOP-MG, conforme previsto no item 21.2.

28.2.1. Uma vez realizadas as vistorias a que se refere ¢ item 28.1, a SETOP-MG
manifestara por escrito sua obje¢dio ou ndo acerca de qualquer erro ou
irregularidade quantc s obras, servigos e instalagdes executadas pela
CONCESSIONARIA, podendo, nestas hipoteses, especificar corregbes ou
complementagdes que se fizerem necessarias.

28.2.2. Caso a SETOP-MG nfio comparega 4 vistoria prevista no item 28.1 no prazo de
60 (sessenta) dias contados da  solicitagio apresentada  pela
CONCESSIONARIA, ter-se-do como aceitas as obras, servicos ¢ instalagdes
executados pela CONCESSIONARIA.

Consideram-se servigos indispensdveis para a entrada em operagdo, dos trechos em que

forem realizadas as obras, a efetiva conclusio das obras de arte, da pavimentagiio, das

sinalizagdes horizontal ¢ vertical, da iluminag¢io, da vedagdo, da instalagio dos
equipamentos de seguranga, a obtengdo das lcencas de operagdo, nos termos da

legislacdo ambiental, sistemas de drenagem e protegéo contra ruido, bem como de todas

w®e

Pagina 38/87

A




X | ESTADO DE MINAS GERAIS
s Secretaria de Estado de Transportes e Obras Piiblicas

as demais atividades que impliquem permanéncia de equipamentos de realizagio de obras
ou servigos, nas faixas de rolamento ou acostamento.

28.4. A emissdo do documento referido no item 28.2.1 ndo implica qualquer responsabilidade
da SETOP-MG relativamente as condigdes de seguranca ou de qualidade das obras, nem
exime ou diminui as responsabilidades da CONCESSIONARIA pelo cumprimento das
obrigagdes decorrentes deste CONTRATO.

28.5. No prazo méximo de 3 (irés) meses a contar da data do Auto de Vistoria, a
CONCESSIONARIA fornecera 3 SETOP-MG 3 (trés) exemplares completos das pecas
definitivas, escritas e desenhadas, relativas ds obras executadas, em material que permita

a sua reprodugiio, e com utilizagdo em meio fisico e eletrénico.
CLAUSULA29 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

29.1.  Sempre que forem atendidas s condigBes do CONTRATQ, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

29.2.  Os critérios para reajustamento da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, visando preservar o
sen valor, est3o fixados no item 32.1 do CONTRATOQ.

293. A CONCESSIONARIA assumiré integral responsabilidade por todos os riscos inerentes
a exploragfic das rodovias objeto da presente CONCESSAO, nfo sendo, portanto, objeto
de recomposigfio do equilibrio econdmico-financeiro, excetuados unicamente os riscos
expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE neste CONTRATQ, na legislagdo
pertinente € nos casos explicitados nesta Clausula.

29.4.  As PARTES ferdo direito & recomposi¢ie do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, guando este for afetado, nos seguintes casos:

I - modificagiio unilateral, imposta pela SETOP-MG, sobre as condi¢des do
CONTRATO, desde que, como resultado direto ou indireto dessa modificagio, se
verifique, comprovadamente, para a CONCESSIONARIA a alteragio dos seus
custos ou das suas receitas, para mais ou para menos;

Il - ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do CONTRATO, cuja
cobertura ndo seja seguravel no mercado brasileiro na data de sua ocorréncia;

III - alteragdes legais que, comprovadamente, tenham impacto significativo e direto

sobre as receitas ou sobre os custos da CONCESSIONARIA para a prestagdo dos
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servigos pertinentes 4s atividades abrangidas pela CONCESSAQ, para mais ou
para menos;
atrasos na execucfio das medidas necessarias a realizagdo dos procedimentos de
desapropriagio e instituigdo de servidio administrativa que resultem,
comprovadamente, em custos adicionais 4 CONCESSIONARIA para a
realizagio dos servigos objeto da CONCESSAOQ, desde que resultantes de acdes
ou omissdes do PODER CONCEDENTE;
alteragbes mnas especificagdes dos projetos e estudos apresentados pela
CONCESSIONARIA para atendimento aos interesses especificos da SETOP-
MG, que, comprovadamente, apresentem impacto significativo, direto ou
indireto, sobre as receitas ou sobre os custos da CONCESSIONARIA para a
prestagiio dos servigos pertinentes as atividades abrangidas pela CONCESSAQ,
para mais ou para menos, excetuadas as alteragdes solicitadas pela SETOP-MG
para atendimento a legislagdo e padrBes técnicos vigentes. A
CONCESSIONARIA ndo fard jus & recomposicio do equitibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO se as mudangas nos projetos de engenharia,
determinadas pelo poder publico, decorrerem da ndo conformidade com a
legislagdo em vigor e/ou os padrdes técnicos exigidos.
variagdo de custos operacionais que apresentem impacto significativo, direto ou
indireto, sobre as receitas ou sobre os custos da CONCESSIONARIA para a
prestagdo dos servicos pertinentes as atividades abrangidas pela CONCESSAOQ,
para mais ou para menos, ocasionados pela ocorréncia dos seguintes fatores:
a)  instituicdo de novos tributos;
b) alteragdes de aliquotas dos tributos ja existentes, & exceglo do imposto
sobre a renda.
Aparecimento de sitios arqueoldgicos €/ou patrimbnio histérico nas rodovias do
LOTE, cuja preservacio, manuseio, conservacio ou manutencio gere custos para
a CONCESSIONAR[A, nos termos do item 22,18 deste CONTRATO;
outros casos previstos neste CONTRATO.

A recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ferd como

referéncia o Valor Presente Liquido - VPL, constante do fluxo de caixa do PLANO DE
NEGOCIOS DAS RODOVIAS, considerando como taxa de desconto para as projegdes
financeiras a TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR do PLANO DE NEGOCIOS DAS
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RODOVIAS da licitante vencedora (CONCESSIONARIA) a ser utilizada sempre que
houver necessidade de recomposi¢do do equilibrio  econdmico-financeiro do
CONTRATO.

A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd implementada de comum
acordo entre as partes, através de uma das seguintes modalidades:

a) prorrogagio ou redugdo do prazo da CONCESSAQ;

b) revisio do  cronograma de  implantagio das INTERVENCOES

OBRIGATORIAS;

c) aumento ou reducdio do valor da OUTORGA paga pela CONCESSIONARIA a
SETOP-MG;

d) revisdo da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, para mais ou para menos;

) combinagio das modalidades anteriores.

Cabera ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual serd implementada a
recomposicio do equiltbrio econdmico-financeiro, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestacdio do servico concedido e a preservagiio da capacidade de
pagamento dos financiamentos.

A recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos

termos do item 29.5 sera, relativamente ao fato que lhe deu causa, unica, completa e final,

para tode o prazo do CONTRATO.

A CONCESS!ONARIA, para pleitear a recomposi¢io do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATQ devera apresentar & SETOP-MG requerimento fundamentado

acompanhado de laudo téenico, justificando e comprovando a ocorréncia de qualquer fato
que possa caracterizar o desequilibrio.

Nio ensejardio recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, por

representar incumbéncia exclusiva da CONCESSIONARIA:

[- custos operacionais em niveis superiores aos considerados no PLANO DE
NEGOCIOS DAS RODOVIAS, por forca de elevagio de encargos trabalhistas e
dos valores relativos & aquisi¢iio nfo prevista de equipamentos € outros
suprimentos, necessarios a prestacio dos servigos objeto da CONCESSAO;

I - surgimento de encargos adicionais por previsdo incorreta, no PLANO DE
NEGOCIOS DAS RODOVIAS, das despesas com manutengio da prestagdo do
servige, fornecimento de energia elétrica e saneamento basico necessarios &

presiagiio dos servigos objeto da CONCESSAO;
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[I-  erros, falhas ow omissdes referentes aos projetos apresentados pela
CONCESSIONARIA para a execuc;ﬁ'o dos servigos objeto da CONCESSAQ;
IV - alocagdio de valores gerados por condenagBes ou promocdes de agdes judiciais,

movidas por ou contra terceiros, ressalvado o disposto no item 19.3.1.

29.11. Os ganhos econdmicos efetivos resultantes para a CONCESSIONARIA, decorrentes de
ganhos de produtividade ou redu¢fio de custos operacionais em razio da utilizagfio de
novas técnicas, materiais ou tecnologias, reverterdo exclusivamente aquela, ndo sendo
computados como resultado econdmico-financeiro excedente ao Valor Presente Liquido
VPL projetado, constante do PLANQ DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS, nem
caracterizando hipétese de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro a favor
do PODER CONCEDENTE.

29.12. Toda e qualquer redugiio de custos afetos a CONCESSIONARIA niio decotrentes de seu
esforgo empresarial ensejara reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em
favor do PODER CONCEDENTE.

29.13. O pedido de recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro podera ser iniciado por
requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagiio do PODER CONCEDENTE.

29.14. O procedimento de recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo
PODER CONCEDENTE deveré ser objeto de comunicagiio 8 CONCESSIONARIA, no
prazo nédo inferior a 30 (trinta) dias para sua manifestagdo, acompanhada de cépia dos
laudos e estudos pertinentes.

29.14.1. Néo havendo manifestagio pela CONCESSIONARIA no prazo consignado, a
omissdo serd considerada como concordincia em relagdo ao mérito da proposta
do PODER CONCEDENTE para recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO,

29.15. Quando iniciado pela CONCESSIONARIA, o pedide de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deveri estar acompanhado de novo PLANO DE
NEGOCIOS DAS RODOVIAS, que devera ser aprovado pela SETOP-MG.

29.15.1. Sem prejuizo do previsto na cldusula anterior, 2 CONCESSIONARIA deverd
apresentar & SETOP-MG requerimento fundamentado, acompanhado de laudo
técnico, justificande ¢ comprovando a ocorréncia de qualquer fato que possa
caracterizar o desequilibrio.

29.16. A SETOP-MG manifestar-se-a no sentido da aprovagfio, ou ndo, da alteragéio proposta no

PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS pela CONCESSIONARIA, no prazo de 30
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{trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, se necessdrio, mediante notificagdo por

escrito 4 CONCESSIONARIA.,

29.17. O procedimento de recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO

29.18.

deverd ser concluido em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ressalvada a hipdtese,
devidamente justificada, em que seja necessaria a prorrogagdo para complementagiio da
instrugéo.

A recomposicde do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ndo podera
importar efeito retroativo superior a 01 {um) ano da data da apresentagdo do pleito ou da

comunicagio,

CLAUSULA 30 DAS REVISOES PROGRAMADAS DO CONTRATO

30.1.

30.3.

30.4.

30.5.

Sem prejuizo das hipéteses previstas na CLAUSULA 29 e nas demais normas da
legislagdo, 0 CONTRATO sera revisto nos 6°, 11°, 16° 21° e 26° anos de sua vigéncia,
visando ac melhor atendimento dos objetivos da CONCESSAO.

Para os fins do item precedente, sende o caso, a SETOP-MG apresentara a
CONCESSIONARIA a especificagio revisada das CONDICOES OPERACIONAIS

MINIMAS DAS RODOVIAS, visando ao melhor atendimento dos objetivos da

CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual
perfodo, caso necessario, avaliar as consequéncias das alteragdes introduzidas e
apresentar relatério especifico 3 SETOP-MG.

Cada revisio do CONTRATO, seja programada ou nfio, determinara a apresentacéo, pela
CONCESSIONARIA, a SETOP-MG, de novo PLANO DE NEGOCIOS DAS
RODOVIAS, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data da revisio, reftetindo
as novas condigdes para a exploragio da CONCESSAO.

A alteragdo dos custos ou das receitas da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos,
decorrentes das revisdes de que trata esta CLAUSULA, ensejarfio a aplicagiio do disposto
na CLAUSULA 29 do CONTRATO.
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CAPITULO XI - DA REMUNERACAQ DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 31 DA COBRANCA DE PEDAGIO

31.1.

31.2.

31.3.

31.4,

31.5.

A CONCESSIONARIA teré o direito de cobrar a TARIFA DE PEDAGIO nas Rodovias

do LOTE.

As categorias de veiculos para efeito de aplicagio das TARIFAS DE PEDAGIO sio as

constantes do ANEXO 11T do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA.

As TARIFAS DE PEDAGIO, a serem cobradas dos usuarios das Rodovias do LOTE,

quando do inicio da operago das Pragas de Pedagio, sdo aquelas definidas no ANEXO

11l do EDITAL — ESTRUTURA TARIFARIA.

31.3.1. Para os veiculos com mais de 10 (dez) eixos e os denominados “veiculos
especiais”, que transportam cargas superpesadas efou indivisiveis, a
CONCESSIONARIA cobrara tarifa de pedagio equivalente a Categoria 12
(doze), acrescida do valor da tarifa dos veiculo da Categoria | (um),
multiplicada pelo numero de ecixos que excederem a 10 (dez), conforme
estabelecido no ANEXO I1i do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA.

A CONCESSIONARIA somente poderd iniciar a cobranga da TARIFA DE PEDAGIO

a0s usudrios a partir do 10° (décimo) més a contar da data da Transferéncia de Controle,

desde que:

I- tenham sido integralmente realizadas as  intervengdes relativas  aos
TRABALHOS INICIAIS, especificadas no ANEXO | do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA, devidamente vistoridas e
aceitas pela SETOP-MG, nos termos da CLAUSULA 28 deste CONTRATO: e

il- haja a disponibilizagio dos Servicos Operacionais aos usuarios das rodovias do
LOTE, nas condigBes estipuladas no ANEXO [ do EDITAL - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA, devidamente aferida
SETOP-MG, nos termos da CLASULA 28 deste CONTRATO:

A CONCESSIONARIA podera excluir ou alterar a localizagio de pragas de pedagio,

quando comprovadamente essa exclusdo nfic comprometer a prestagiio adequada do

objeto deste CONTRATOQ, desde que previamente autorizada pela SETOP-MG.
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31.6.

31.7.

31.8.

Quaisquer alteragdes nas TARIFAS DE PEDAGIO, incluindo reajustes, deverdo ser

infermadas & SETOP-MG e aos usudarios com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

Caberd & CONCESSIONARIA adotar, por sua conta ¢ risco, mecanismos contra a

utilizagdo de rotas de fuga pelos usudrios que objetivam evitar o pagamento da TARIFA

DE PEDAGIO cobrada nas pragas de pedagio.

31.7.1. A CONCESSIONARIA poders, desde que previamente autorizada pela
SETOP-MG, instituir pragas de blogueio, quando verificada a existéncia de
rota de fuga que comprometa a arrecadagio da TARIFA DE PEDAGIO, para a
uma ou para todas as pragas de peddgio, devendo, para tal, apresentar estudos
de frafego ¢ andlises econdmico-financeiras gque comprovem o
comprometimento do seu fluxo de caixa.

31.7.2. Para os fins do item anterior, a manifestagio da SETOP-MG que conceder a
autorizagdo para a instituigdo de uma ou mais pracas de bloqueio deverd
apresentar as condicionantes que aquela entender pertinentes, tal como, mas
sem limitar-se a, isen¢éo do pagamento de pedagio para os usudrios de transito
local ou moradores da area afetada pela praga autorizada.

31.73. Os valores arrecadados nas pragas de bloqueio serfio utilizados,
exclusivamente, para fins de restabelecimente do equilibrioc econdmico-
financeiro original do CONTRATQ.

O modelo a ser utilizado para o sistema de arrecadagio de pedigio € indicado no ANEXO

11t do EDITAL - ESTRUTURA TARIFARIA.

CLAUSULA 32 DOREAJUSTE DA TARIFA BASICA DE PEDAGIO

32.1.

O valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO serd reajustado, automaticamente, em
pericdicidade anual, ou em periodicidade inferior, no caso de legislagdio superveniente
autorizativa, exceto o primeiro ajuste, de modo a refletir a inflagdo medida pelo IPCA-
IBGE, de acordo com a seguinte formula:

TBr=TB x (IPCAi)

(IPCA0)
Onde:
TBr: é o valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO reajustada;
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TB: ¢ o valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO referente a0 més de
Janeiro de 2016, cujo valor € de R$ 6,26 (seis reais e vinte e seis
centavos);

IPCAo: ¢ o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, relative a
novembro de 2015, caleulado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE;

IPCAi: ¢ o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, relativo ao
segundoe més anterior ao da data de reajuste, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

32.2. Para fins do primeiro ajuste, a se realizar quando do inicio da cobranga do pedagio, sera
utilizada a mesma formula acima, sendo o IPCA/ relativo ao segundo més anterior a data
do inicio da cobranga de pedégio, e a partir dai, anualmente.

32.3.  As TARIFAS DE PEDAGIO, que resultarem da aplicagio do reajuste, serdo cobradas
dos usuarios das redovias do LOTE, com duas casas decimais, arredondando-se para a
divislio monetdria mais proxima existente muitipla de 10 centavos de real (R$).

32.3.1. Para os fins de arredondamento da TARIFA DE PEDAGIO, seri aplicada a
formula acima para os veiculos listados na categoria 1 (um), aproximando o
resultado para o valor com duas casas decimais milltiplo de 10 (dez) centavos
de real (R$).

32.3.2. Realizado o arredondamento previsto no item 32.3.1, o valor da tarifa referente
a categoria I (um) serd multiplicada pelo fator “Multiplicador da Tarifa”
explicitado na tabela contida no ANEXO I do EDITAL - ESTRUTURA
TARIFARIA.

32.3.3.  As diferengas, a maior ou menor, devidas ao arredondamento da TARIFA DE
PEDAGIO, serfo compensadas nos reajustes subsequentes, utilizando-se a
metodologia prevista no item 29.5 deste CONTRATO.

324, Além do reajuste a que se refere esta clausula, o valor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO podera ser revisto para restabelecer a relagdo que as Partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da CONCESSIONARIA ¢ a retribuicio dos usuarios dos
servigos, com a finalidade de assegurar o inicial equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, consoante previsto na CLAUSULA 29.

32.5. Em caso de extingdo do IPCA, a TARIFA BASICA DE PEDAGIO sera reajustada pelo

indice que vier a substitui-lo, ou , no caso de nfio haver um um substituto especifico,

%
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outro indice que reflita adequadamente a inflagdo, a ser escolhido, de comum acordo,
pelas PARTES.,

CLAUSULA 33 DA FORMA DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

33.1.  As formas de pagamento do pedagio incluirio os sistemas manual e automatico, ou
outros que a SETOP-MG autorize, ¢ deverdo ser compativeis com os sistemas de
pagamento em vigor nos demais sistemas rodovidrios objeto de concessdo no Pais.
33.1.1.  Caso seja de interesse da CONCESSIONARIA, poders também ser adotado o

sistema semiautomatico, através de cartdes de débito e/ou de crédito, que fica
desde ja autorizado.

33.2. Qualquer alteragiio das formas de pagamento referidas no item anterior dependerd de
prévia aprovagio da SETOP-MG, cabendo 8 CONCESSIONARIA sugerir 8 SETOP-MG,

sempre que disponivel € com economicidade, novos sisternas de cobranga.
CLAUSULA 34 DAaS ISENCOES DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

34.1. A CONCESSIONARIA poderd deixar de cobrar pedagio desde que com prévia e
expressa autorizagiio da SETOP-MG, excetuando-se os casos discriminados no item 34.2
¢ os de justificada urgéncia.

34.2.  Sdo isentos de pagamento de peddgio os veiculos:

l- de propriedade da SETOP-MG, do DEER-MG e das Policias Rodovidria
Estadual ¢ Federal;

I - de propriedade das forgas policiais, quando em servigo;

- de atendimente piblico de emergéncia, tais como do Corpo de Bombeiros e
ambuléncias, quando em servigo;

IV - das forgas militares, quando em instrugdio ou manobra;

V- oficiais de propriedade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, da
Administragio Autarquica e Fundagdes de Direito Pablico, do Estado de Minas
Gerais, desde que credenciados, em conjunto, pela SETOP-MG e pela
CONCESSIONARIA.

34.3. Os veiculos a que se referem os incisos I e V do item 34.2 desta clausula, deverfio estar

munidos dos respectivos comprovantes de isengéio emitidos pela CONCESSIONARIA.
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34.4.  Conforme previsio do artigo 17 da Lei Federal 13.103, de 02 de marco de 2015, os
veiculos de transporte de cargas que circularem vazios nio pagardo tarifas de pedagio
sobre os eixos que mantiverem suspensos.

34.5. Conforme previsio do artigo 35 da Lei Federal 9.074, de 07 de julho de 1995, a
estipulagio de novos beneficios tarifarios pefo PODER CONCEDENTE, fica
condicionada 2 previsdo, em lei, da origem dos recursos ou da simultinea revisdo da
estrutura tarifdria da CONCESSIONARIA, de forma a preservar o equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO.

34.5.1. A concessfio de qualquer beneficio tarifirio somente podera ser atribuida a uma
classe ou coletividade de usvarios dos servigos, vedado, sob qualquer pretexto,
o beneficio singular.

34.6. A CONCESSIONARIA, observado o disposto no item 34.1, e a seu exclusivo critério e
por sua conta e risco, podera conceder isencdes e descontos tarifarios, bem como realizar
promogBes tarifarias de carater sazonal, sem que isso, todavia, possa gerar qualquer
direito a revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

34.6.1. Caso a CONCESSIONARIA venha a conceder isengdes e descontos tarifirios,
bem como realizar promogdes tarifarias de cardter sazonal o principio de

EQUIDADE tem que ser obrigatoriamente respeitado.
CLAUSULA 35 DAS FONTES DE RECEITAS ALTERNATIVAS

35.1. Nao havera qualquer fonte acesséria de receita para a CONCESSIONARIA no 4mbito da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses indicadas no item 35.1.1.
35.1.1.  Além das tarifas de pedagio, a CONCESSIONARIA somente podera ser
remunerada pelas seguintes fontes acessorias de receita:
I- rendimentos decorrentes de aplicagSes financeiras:
IT- indenizagBes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos
celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros.
Il - demais formas prévia e expressamente autorizadas pela SETOP-MG,
conforme a legislagdo pertinente.
352. € vedado a CONCESSIONARIA a implantagdo de acessos sem a prévia submissdo do
respectivo a consideragio da SETOP-MG.
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353.

354.

As FAIXAS MARGINAS DAS RODOVIAS serdo exploradas nos termos deste
CONTRATO ¢ da legislaciio vigente,

Em sendo autorizada pela SETOP qualquer forma de RECEITA ALTERNATIVA, nos
termos do subitem 111 do item 35.1. e do item 35.3. desta Clausula, toda ¢ receita assim

obtida serd obrigatoriamente revertida para a modicidade tarifaria.

CAPITULO XII - PRECO DA DELEGACAO

CLAUSULA 36 PRECO DA DELEGACAO

36.1.

36.2.

36.4.

L
o
h

A CONCESSIONARIA pagara a SETOP-MG, pela delegagiio dos servicos piblicos de
exploragdo do LOTE, o valor anual correspondente a QUTORGA ofertada pela
LICITANTE 4 qual foi Adjudicado o objeto da LICITACAO (CONCESSAO), no
mentante anual de R$71.034.482,76 (setenta e um milhdes, trinta e quatro mil,
quatrocentos € oitenta e dois reais e setenta ¢ seis centavos), durante todo o prazo da
concessio.
O pagamento da OUTORGA sera efetuado em parcelas mensais, correspondentes a 1/348
{um trezentos e quarenta ¢ oito aves) do valor ofertado pela LICITANTE vencedora,
sendo que seu primeiro vencimento ocorrerd no Gltimo dia otil do 1° (primeiro) més do 2°
{segundo) ano de vigéncia do CONTRATO da CONCESSAO, e as demais parcelas terdo
seu vencimento no Gltimo dia 0tif dos meses subsequentes, até o ultimo més de vigéncia
do CONTRATO da CONCESSAD.
36.2.1. Os recursos provenientes do pagamento da QOUTORGA serdio destinados ao
FUNTRANS, vinculados a(s) subconta(s) especifica(s) a ser(em) definida(s) em
regulamento, conforme §2° do artigo 3° da Lei 13.452 de 12 de janeiro de 2000.
36.3. Os recursos referentes ac pagamento da OUTORGA  serfio investidos na
regific na qual esta situada a rodovia, observadas as disposi¢des do art. 4° da Lei 13.452,
de 2000.
O atraso no pagamento de qualquer das parcelas mensais do valor da OUTORGA por
mais de 180 (cento ¢ oitenta) dias implicard em caducidade da CONCESSAQ, sem
prejuizo das demais penalidades legais.
O valor da OUTORGA serd reajustado nas mesmas datas e critérios da TARIFA
BASICA DE PEDAGIQ, previstos na CLAUSULA 32 deste CONTRATO.
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CAPITULO XIII - DAS GARANTIAS E DOS SEGUROS

CLAUSULA 37 DAS GARANTIAS

37.1. A CONCESSIONARIA prestara, ¢ manterd, ao longo de todo o periode da
CONCESSAQ, garantia de fiel cumprimento do CONTRATO correspondente a 5%
(cineo por cento) do VALOR DO CONTRATO, observado o disposto no item 37.6.

37.2. A garantia a que se refere o item 37.1 acima servira para cobrir:

I- o pagamento de multas que forem aplicadas 4 CONCESSIONARIA em razio de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagBes contratuais, conforme
previsto na CLAUSULA 52 deste CONTRATO;

- o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela SETOP-MG para colocar as
rodovias nas condigdes definidas no ANEXO [X deste CONTRATO;

M- o ressarcimento de quaisquer indenizagBes devidas ao PODER CONCEDENTE.

37.3. A execugdo da garantia referida no item 37.1 deverd ser precedida de apuragfio pela
SETOP-MG da inexecuco total ou parcial das obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, em procedimento no qual seja assegurada a ampla defesa e o
contraditéiio,

37.4. Sempre que a SETOP-MG executar a garantia de fiel cumprimento do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera proceder 4 reposicio do valor integral, no prazo de 30
(trinta) dias Oteis, contados da sua execucéo.

37.4.1. Se o valor das multas impostas for superior ao valor da garantia prestada
conforme previsto no item 37.1, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
respondera pela diferenga mediante reposicdo do valor integral da garantia
anteriormente prestada, acrescida do valor da penalidade que a excedeu, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas da respectiva notificagio.

37.5. Sempre que o valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO for reajusfado, nos termos da
CLAUSULA 32 deste CONTRATO, o valor da garantia de fiel cumprimento do
CONTRATO sera reajustada no mesmo percentual, devendo a CONCESSIONARIA
complementar o valor correspondente no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da vigéncia do

reajuste.
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37.6.

37.7.

A garantia especificada no item 37.1 sera liberada 4 razio de 10% (dez por cento) a cada
periodo de 5 (cinco) anos, contados da data de assinatura do CONTRATO, até o 20°
(vigésimo) ano de sua vigéncia, quando permanecerd com seu valor constante até o
término do CONTRATO, desde que devidamente atendidas, pela CONCESSIONARIA,
todas as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS, conforme
indicado no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA

RODOVIA.

As garantias poderdo ser prestadas, a critério da CONCESSIONARIA, em qualquer das

seguintes modalidades, ou em qualquer combinagdo delas:

t- caugiio em moeeda corrente do pafs;

Il - cauglc em titulos da divida pablica, desde que emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo ¢ de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, e ndo gravados com clausula de
inalienabilidade ¢ impenhorabilidade, ou adquiridos compulsoriamente;

[Il-  seguro-garantia; ou

IV - fianga bancaria.

37.7.1. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera:

I - estar acompanhada de carta de aceitagio da operagdo pelo IRB — Brasil
Resseguros S.A.. ou cstar acompanhada de sua expressa autorizagdo a
seguradora para contratar o resseguro diretamente no exterior, bem como
de resseguro junto as resseguradoras internacionais;

IT- ter vigéncia de 12 (doze) meses, com clausula de renovacdo até a extingée
das obrigagtes da CONCESSIONARIA vinculada a reavaliagio do risco,
desde que haja anuéncia formal da seguradora para prorroga-las;

[iI - conter disposigiio expressa de obrigatoriedade da seguradora informar a
SETOP-MG e & CONCESSIONARIA, em até 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou nio renovada,

37.7.2. No caso da seguradora nfo renovar a apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condicles
equivalentes antes do vencimento da apdlice, independente de notificacéo.

37.73. O descumprimento da condigdo estabelecida no item 37.7.2, ou a ndc

aprovagio pela SETOP-MG da garantia ofertada em substituigdo, de forma a
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atender ao item 37.1, caracterizard a inadimpléncia da CONCESSIONARIA

sujeitando-a & aplicag¢do das sangBes previstas neste CONTRATO.
CLAUSULA 38 DOSSEGUROS

38.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, devera
assegurar a existéncia ¢ manutengdo em vigor, durante todo o prazo de duragio da
CONCESSAQ, de apdlices de seguro necessdrias para garantir efetiva cobertura dos
riscos inerentes 4 execucio das atividades pertinentes 8 CONCESSAO, em condigdes
aceitiveis pela SETOP-MG e praticadas pelo Mercado Segurador Brasileiro.

38.2.  Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente & SETOP-MG comprovagdo de que as apélices dos seguros exigidos neste
CONTRATO se encontram em vigor e atendem as condigdes estabelecidas nesta
CLAUSULA.

38.3. A SETOP-MG devera ser indicada como co-segurada nas apolices de seguros referidas
neste CONTRATO.

38.4. Em caso de descumprimento pela CONCESSIONARIA da obrigagio de contratar ou
manter as apodlices de seguro de que trata este CONTRATO, a SETOP-MG podera
proceder 4 contratagio e ao pagamento direto dos prémios das referidas apélices,
correndo 0s respectivos custos por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, sem prejuizo
das demais sangdes previstas neste CONTRATO.

38.5. O ndo reembolso, em cariter imediato, pela CONCESSIONARIA, das despesas
realizadas pela SETOP-MG, na forma prevista no item acima, autoriza execugdo da
Garantia Contratual, prevista na CLAUSULA 37 deste CONTRATO ou a intervengio na
.CONCESSAO, pelo periodo necessario para assegurar o ressarcimento, sem prejuizo de
os valores devidos pela CONCESSIONARIA, incidindo, em todos os casos, juros legais e
cotrecdo monetaria.

38.5.1. No caso mencionado no item anterior, a SETOP-MG devera propor a
intervengdo, em razéo da competéncia especifica para efetiva-la.

38.6. A CONCESSIONARIA fard e manterd em vigor os seguintes seguros:

I- Seguro de Danos Materiais, compreendendo:
a) Seguro de Riscos de Engenharia para as obras civis efou instalagdo e

montagem necessarias, que nfo tenham cardter de manutengio e
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conservago, bem como as conseqiiéncias financeiras do atraso no inicio da
cobranga do peddgio e da interrupgio da exploragdio das rodovias, sempre
que esse atraso ou interrupgdo seja resultante de perda, destruicdo ou danos
cobertos por este seguro de dano material;

b) Seguro de Riscos de Operagdes de Concessdes Rodoviarias,

compreendendo:

%  Danos Materiais cobrindo a perda, destruigdo ou dano em todos os
bens que integram a CONCESSAO;

%  Perda de Receita cobrindo as conseqiiéncias financeiras do atraso no
inicio da cobranca do peddgio ¢ da interrupgfio da exploracio das
rodovias do LOTE, sempre que esse alraso ou interrupgio seja
resultanie de perda, destruicdo ou dano coberto pelo seguro de dano
material previsto acima.

IT- Responsabilidade Civil Geral, compreendendo:

a} Seguro de Responsabilidade Civil Geral e de Veiculos, na base de ocorréncia,
cobrindo a2 CONCESSIONARIA e a SETOP-MG, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais,
pessoais e morais, custas processuais e quaisquer Outros encargos
relacionados a danos pessoais, morais ou materiais, decorrentes das
atividades abrangidas pela CONCESSAQ.

38.6.1. Os seguros referidos no item 38.6, I deverdio cobrir, sem a eles se limitar, os

seguinles riscos:

I- cobertura basica de riscos de engenharia;
Il - erro de projeto;

Il - risco do fabricante;

IV - despesas extraordindrias;

V- despesas de desentulho;

VI-  tumultos

VII - incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
VIl - equipamentos eletronicos;
IX- roubo e furto qualificado (exceto valores);

X - danos elétricos.
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38.6.2.  Os seguros referidos no item 38.6, 11 deveriio cobrir, sem a eles se limitar, os

seguintes riscos:

f- danos involuntérios pessoais, inclusive morte;

I1- danos materiais causados a ferceiros, bem como a seus veiculos,
incluindo aqueles causados 4 SETOP-MG.

38.7.  Os montantes cobertos pelo seguro de Riscos de Engenharia deverfio ser idénticos aos
custos de reposi¢do por bens novos.

38.8.  Os montantes cobertos pelos seguros de Danos Materiais deverfio ser idénticos aos
custos de reposigio por bens novos.

38.9. O valor do limite de Cobertura para Perda de Receita deverd ser, em cada ano, no
minimo, equivalente a trés vezes a média da receita de pedagio mensal dos wltimos 12
(doze) meses, sendo que, no primeiro ano, o limite minimo ser4 equivalente a trés vezes a
média da receita de peddgio mensal prevista no PLANO DE NEGOCIOS DAS
RODOVIAS da CONCESSIONARIA.,

38.10. A cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil incluira a cobertura para operag¢des,
para a¢des relacionadas com empregados e para a¢des resultantes do uso de veiculos
proprios, contratados e contingentes.

38.10.1. Os montantes cobertos pelos seguros de responsabilidade civil, incluidos os
danos morais abrangidos, deveriio atender os limites maximos de indenizacdo
calculados com base o maior dano provével.

38.11. A CONCESSIONARIA deverd fornecer, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do
inicioc de cada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as coberturas contratadas estic em plena vigéncia e que os
respectivos prémios vencidos encontram-se pagos.

38.12. A CONCESSIONARIA devera fornecer & SETOP-MG, em prazo ndo superior a 10 (dez)
dias do fim da vigéncia de cada apolice, certificado emitido pela seguradora confirmandoe
que as apolices de seguros contratados estio vilidas e que os pagamentos dos prémios
encontram-s¢ em dia,

38.13. A(s) seguradora(s) deveri(dic) informar, por escrito, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias, 4 CONCESSIONARIA e 4 SETOP-MG, quaisquer fatos que possam
implicar no cancelamento total ou parcial das apolices, bem como na reducio de

cobertura e/ou aumento de franquias e/ou redugiic dos valores segurados, & excecgdo dos
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casos de reducdo das importéncias seguradas quando da ocorréncia de sinistros ou se

houver dolo, fraude ou tentativa de fraude por parte do segurado.

38.13.1. Na hipétese de faita de pagamento de qualquer uma das parcelas do prémio de
seguro, a seguradora se obriga a comunicar formalmente tal fato 3 SETOP-MG,
no prazo de 10 {dez) dias e de manter a cobertura pelo periodo de 30 (trinta)
dias a contar da data do vencimento da parcela faltante, para que a SETOP-MG
tome as medidas contratuais ¢ legais cabivelis,

38.13.2. A CONCESSIONARIA se obriga a fazer incluir na respectiva apolice de
seguro a obrigagfio da seguradora referida no item 38.13. e 38.13.1. acima.

38.14. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos ou colocarem no mercado
obrigagdes de emissiio da CONCESSIONARIA poderdo ser incluidas nas apdlices de
seguro, na condigdo de co-seguradas.

38.15. A CONCESSIONARIA, com aprovagio prévia da SETOP-MG, poders alterar coberturas
ou outras condiges das apolices de seguro, visando a adequd-las as novas situag@es que
ocorram durante o periodo do CONTRATOQ.

38.16. Todos os seguros deverdo ser efetuados em seguradoras autorizadas a operar no Brasil.

38.17. Todas as apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA conterdio cldusula
expressa de renincia ao eventual exercicio de sub-rogagfio nos direitos que as

seguradoras tenham ou venham a ter contra a SETOP-MG ou o PODER CONCEDENTE.

CAPITULO X1V - DA FISCALIZACAO DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 39 DAFISCALIZACAO

39.1. A fiscalizagdo da CONCESSAQ, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo do CONTRATQO, sera executada pela
SETOP-MG.

39.1.1. O custeio da fiscalizacdo sera feito através de verba prevista no PLANO DE
NEGOCIOS DAS RODOVIAS, a ser depositada em conta especifica aberta
pela SETOP-MG.

39.2. A CONCESSIONARIA permitird 4 SETOP-MG, a Controladoria Geral do Estado de

Minas Gerais - CGE ou a qualquer outra entidade por estes credenciada, o livre acesso

aos livros, banco de dados em base informatica ¢ documentos relativos a
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CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com as
atividades abrangidas pela CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros
administrativos, e prestard sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os
esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados.

A SETOP-MG, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, podera
realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, ou solicitar que esta
execute as suas expensas, dentro de um programa que seré estabelecido de comum acordo
pelas PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢Ges de
funciohamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes.

As determinagdes que a SETOP-MG vier a fazer, no Ambito de seus poderes de
fiscalizagdo, deverio ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de poder esta apresentar o recurso cabivel, nos termos deste CONTRATO.
Eventuais desvios entre o andamento do servico, 0 ANEXO I do CONTRATO - PER -
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA ¢ o PLANO DE NEGOCIOS DAS
RODOVIAS, em vigor, deverfio ser objeto de explicagdes detalhadas e, tratando-se de
atrasos, de apresentagio das medidas que serio tomadas para sana-los, sem prejuizo da

aplicagdo das san¢des previstas no CONTRATO.

CLAUSULA 40 NAO ACATAMENTO DE DETERMINACOES

40.1.

40.2.

Se a CONCESSIONARIA n#io acatar as determinagdes da SETOP-MG, dentro de seus
poderes de fiscalizagdo, a SETOP-MG teré o direito de tomar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situagiio, correndo por conta da
CONCESSIONARIA os custos incorridos, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
previstas no CONTRATOQ.

A SETOP-MG podera utilizar-se da garantia prevista no CONTRATO para cobertura dos
custos incorridos por forga da aplicagio do disposto nos itens precedentes, sem prejuizo
do direito de a CONCESSIONARIA apresentar o recurso cabivel nos termos da

legislagdo.

e ——————————————————————————————————
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CAPITULO XV - DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA 41 DA RESPONSABILIDADE GERAL

41.1. A CONCESSIONARIA responderd, nos termos da legislagio aplicavel, por quaisquer
prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no
exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO, sem prejuizo de eventuais
direitos que possa exercer perante terceiros, nfo sendo assumida pela SETOP-MG
qualquer responsabilidade dessa natureza.

41.1.1. A CONCESSIONARIA respondera também pela reparagio ou indenizagfo de
todos e quaisquer danos causados em redes de agua, esgotos, eletricidade, gés,
telecomunicagbes e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de
terceiros, em resultado da execucio das obras de sua responsabilidade nos
termos do CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer
perante terceiros.

41.2.  Os convénios e as autorizagBes para utilizagfio, por entidades prestadoras de servigos
publicos, das FAIXAS MARGINAIS DAS RODOVIAS e respectivos acessos
permanecem em pleno vigor e ndo implicam qualquer 6nus para a CONCESSIONARIA,
exceto guando houver a remogio ou o deslocamento destes acessos, provocados pela
realizagdo de obras ou por motivos de seguranga de trafego para cumprimento das
obrigagdes previstas no ANEXO 1 do CONTRATO - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA e no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS, caso
em que serdo de Snus da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 42  DOS CONTRATOS COM TERCEIROS A

42.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessorias ou complementares 4 CONCESSAQ, bem como a implantagio de
prajetos associados, devendo comunicar & SETOP-MG dessas contratagGes, obrigando-se

a fornecer toda a documentagio relativa aos contratados, sempre que assim exigido pela
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SETOP-MG, para sua aprovagido, sendo que a veracidade dos mesmos sera de

responsabilidade da CONCESSIONARIA, respeitado o prazo da CONCESSAO.

A execugiio das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros

pressupde o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da

CONCESSAQ.

A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, comunicar & SETOP-MG da

confratacfo de terceiros para a prestacio de servigos relevantes para o desenvolvimento

de atividades inerentes, acessorias ou compiementares ao servigo, tais como a elaboracfo

de projetos, manutengio, conservagio e construgio, obrigando-se a fornecer toda a

documentacio relativa aos mesmos, sempre que assim exigido pela SETOP-MG, para sua

aprovacdo, sendo que a veracidade dos mesmos serd de responsabilidade da

CONCESSIONARIA.

42.2.1. O fato de o contrato celebrade com terceiros ter sido de conhecimento da
SETOP-MG nio poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se
do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes da
CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagio nos custos e
investimentos previsto no CONTRATO.

Os contratos de prestagio de servigos, celebrados entre a CONCESSIONARIA e

terceiros, reger-se-do pelas normas de direite privado, nfo se estabelecendo qualquer

refagdo juridica entre os terceiros envolvidos e a SETOP-MG.

A CONCESSIONARIA responderd, ainda, pelos prejuizos causados pelas entidades por
ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas na CONCESSAO.

Constituird especial dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, de qualquer entidade
com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para
salvaguardar a integridade fisica dos usudrios e dos cidaddos afetos a CONCESSAO,
devendo-se, ainda, cumprir ¢ zelar pelo cumprimento das normas de higiene e seguranga

em vigos.

CAPITULO XVI - DA EXTINCAO DA CONCESSAQ

CLAUSULA 43  DOS CASOS DE EXTINCAO

43.1.

A CONCESSAO extinguir-se-3 por:
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I- advento do termo contratual;

1I - encampagéo;

Il - caducidade;

v - rescisio;

V- faléncia ou extingfio da CONCESSIONARIA;

VI-  anulagio.

Extinta a CONCESSAO, haverid a assungio imediata do servico pela SETOP-MG,
procedendo-se aos levantamentos, avaliacSes e liguidagdes necessarias, com a ocupagéo

por esta das instalagdes e a utilizacio de todos os bens da CONCESSAOQ, os quais

reverterdo ao PODER CONCEDENTE, nos termos previstos neste CONTRATO, exceto

no caso de rescisio, em que se aplicard o disposto no item 47.2.

A reversdo dos bens, assun¢io dos servigos e indenizagBes porventura devidos a

Concessiondria serdo regidas pelo art. 35 ¢ seguintes da Lei 8.987/95.

CLAUSULA 44 DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

44.1.

442,

A CONCESSAQ extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duragdo, em
conformidade com o disposto neste CONTRATO, extinguindo-se, por consequéneia, as
relagdes contratuais entre as PARTES, ressalvadas as hipdteses expressamente previstas
neste CONTRATO.

Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes 3 CONCESSAO celebrados com terceiros
respeitando-se as regras estabelecidas na legislagdo vigente, para calculo e pagamento

dos valores residuais assumindo todos os dnus dai resultantes.

CLAUSULA 45 DA ENCAMPACAO

45.1.

45.2.

A SETOP-MG podera, por motivo de interesse piblico e mediante lei autorizativa
especifica, encampar a CONCESSAQ, por motivos de interesse piiblico, mediante
notificagiio &8 CONCESSIONARIA em prazo ndo inferior a 90 (noventa) dias.

Em caso de encampagdio, a CONCESSIONARIA tera direito a uma indenizago paga
previamente pela SETOP-MG, referente s parcelas dos investimentos vincutados a bens

reversiveis, ainda ndo amortizados ou depreciados, nos termos da legislagio vigente, em
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especial, do artigo 37 da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, combinado com
os artigos 78, inciso X, e 79, inciso [ do § 2° da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de

1993,

CLAUSULA 46 DA CADUCIDADE

46.1.

Poderd ser declarada a caducidade da CONCESSAO quando houver, por parte da

CONCESSIONARIA, a inexecugiio total ou parcial das suas obrigacBes contratuais,

especialmente quando:

I-

I -

HI -

IV -
V-

VI -

VIl -

VI -

a CONCESSIONARIA atrasar o pagamento de qualquer parcela do valor de
OUTORGA por mais de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no item
36.4 deste CONTRATO;

o servigo estiver sendo prestado de forma inadequada cu deficiente, tendo por
base normas, critérios, indicadores e parimetros previstos no ANEXO [ do
EDITAL - PER - PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA;

a CONCESSIONARIA descumprir cldusulas contratuais ou disposictes legais ou
regulamentares concernentes 8 CONCESSAQ;

ocorrer desvio pela CONCESSIONARIA de sen objeto social;

houver alteragio do controle acionario da CONCESSIONARIA, sem a prévia e
expressa aprovagio da SETOP-MG;

a CONCESSIONARIA paralisar o servigo ou contribuir para tanto, ressalvada a
ocorréncia de caso fortuito ou forga maior;

ocorrer a cobranga de pedagio de valores diferentes dos fixados nos termos deste
CONTRATO;

ocorrer reiterada oposigio ao exercicio da fiscalizagdo, ndo acatamento das
determinagbes da SETOP-MG ou sistematica desobediéncia as normas de
operacdio, e as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem
ineficazes;

a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais para manter o SERVICO ADEQUADOQ,;

a CONCESSIONARIA nfio cumprir as penalidades impostas por infragdes, nos

prazos estabelecidos;

s
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XI-  a CONCESSIONARIA nio atender 4 intimagsio da SETOP-MG para regttlarizar
a prestacéo do servigo;

XH- a CONCESSIONARIA for condenada, em sentenca iransitada em julgado, por
sonegagdo fiscal, incluindo contribuicdes sociais;

A SETOP-MG, ocorrendo qualquer um dos fatos relacionados, notificara a

CONCESSIONARIA para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, determinando os

prazos respectivos.

Caso a CONCESSIONARIA, no prazo gue lhe for fixado, ndo corrigir as falhas e

transgressdes apontadas, a SETOP-MG instaurara o compelente processo administrativo

para configurar a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

Comprovada a inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo

préprio, a SETOP-MG propord ao PODER CONCEDENTE a declaragiio, por decreto, da

caducidade da CONCESSAQ, independentemente de qualquer pagamento de prévia

indenizagfio que tenha sido apurada no processo, ja descontado o valor das multas e dos

danos causados pela CONCESSIONARIA, pelos quais responderio as garantias

estipuladas no item 37.1.

Declarada a caducidade, ndo resultard para a SETOP-MG qualquer espécie de

responsabilidade em relagdo aos encargos, dnus, obrigacBes ou a0s compromissos com

terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 47 RESCISAO

47.1.

47.2,

No caso de descumprimento pela SETOP-MG de suas obrigagBes, o presente
CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante
acdo judicial movida especialmente para essa finalidade.

47.1.1. O servigo prestado peta CONCESSIONARIA ndo poderé ser interrompido ou
paralisado até que seja decretada a rescisio do CONTRATO.

47.1.2. A SETOP-MG arcara com as indenizagdes decorrentes do descumprimento
contratual a que deu causa, podendo, para tanto e a seu critério, constituir
fundos especificos ¢ contratar seguros de mercado, consoante critérios de
reembolso de valores residuais.

Cumpre 4 SETOP-MG, em havendo a rescisfio deste CONTRATO assumir a prestacio do

servigo, ou promover nova licitagio, adjudicando o seu objeto ao licitante consagrado
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vencedor antes da efetiva rescisiio desta CONCESSAQ, a fim de assegurar a continuidade

da prestacio do servico.

CLAUSULA 48 DA FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

48.1.
48.2.

A CONCESSAO serd extinta nos casos de faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

Compete &4 SETOP-MG atuar preventivamente, por meio da adogiio de um mecanismo de

'acompanhamento periddico da situacfio econdmico-financeira da CONCESSIONARIA,

para assegurar a manutencio das condigBes econdmico-financeiras necessarias para o
cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagSes relaciopadas com a
CONCESSAO, o que n#io desonera a CONCESSIONARIA de cumprir suas obrigaces

editalicias e contratuais.

CLAUSULA 49 DA ANULACAO

49.1.

49.2.

49.3.

Caberd & SETOP-MG declarar a nulidade do presente CONTRATO caso verifique
ilegalidade em sua formalizacdo ou em clausula considerada essencial a prestagdo do
servigo, assegurado a CONCESSIONARIA amplo direito de defesa, nos termos da
legislac&o.

A declaragiio de nulidade do presente CONTRATO opera retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

A nulidade nfio exonera a SETOP-MG do dever de indenizar a CONCESSIONARIA pelo
que esta houver executado até a data em que for a mesma declarada, e por outros
prejuizos regularmente comprovades, contanto que née lhe sejam imputdveis as causas
que ensejaram a anulagdo do CONTRATO, promovendo-se a responsabilidade de quem

lhe deu causa.

CAPITULO XVII - DA INTERVENCAO

CLAUSULA 50 DA INTERVENCAO

50.1. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagBes decorrentes
deste CONTRATO, a SETOP-MG poderd, a seu exclusivo critério, quando ndo se
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justificar a caducidade da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 46 deste
CONTRATO, intervir na CONCESSAQ, com o fim de, ao assumir a execugdo do

presente CONTRATO, assegurar a adequagio da prestaciio do servico, bem como o fiel

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Entre as situagdes que ensejam a intervengdo, incluem-se:

I- cessagdo ou interrupgiio, total ou parcial, da prestagio de servigo objeto da

CONCESSAO;

1T - deficiéncias graves na organizagio da CONCESSIONARIA ou no normal

desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAQ;

III - situagdes que pontham em risco a seguranga de pessoas ou bens;

IV - atrasos na realizagfio de investimentos previstos no ANEXO 1 do EDITAL - PER

- PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA,

Verificando-se qualquer situagio que possa dar lugar 4 intervengio na CONCESSAOQ, a

SETOP-MG devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que the for fixado,

sanar as irregularidades indicadas,

50.3.1. Decorrido o prazo fixado, sem que a CONCESSIONARIA sane as
irregularidades ou tome providéncias que demonstrem o efetivo propésito de
sana-las, este declarara a intervencio. .

Decretada a intervengiio, a SETOP-MG, no prazo de 30 (trinta} dias, instaurara

procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar

responsabilidades, assegurado a CONCESSIONARIA a ampla defesa e o contraditorio,
nos termos da legislag@o.

30.4.1.  Se ficar comprovado que a intervengiio ndo observou os pressupostos legais ¢
regulamentares, serd declarada sua nulidade, devendo o servico ser
imediatamente devolvido 4 CONCESSIONARIA, sem prejuizo de seu direito a
indenizacio,

50.4.2. O procedimento administrativo a que se refere o item 50.4 devera estar
concluido no prazo maximo e improrrogével de 180 (cento € oitenta) dias, sob
pena de considerar-se invalida a intervengio.

Cessada a intervengdo, se nfio for extinta a CONCESSAQ, o servico voltara a ser de

responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedido da prestagio de contas do

interventor, que responderd pelos atos praticados durante sua gestdo.
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A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar o sistema rodoviario para a SETOP-

MG imediatamente apds a decretacio da intervencgio.
50.6.1. Todas as receitas realizadas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas
para:
I-  a cobertura dos encargos resultantes do desenvolvimento das atividades
correspondentes aos SERVICOS DELEGADOS e de apoio aos
SERVICOS NAO DELEGADOS, necessérios para restabelecer o normal
funcionamento do sistema rodoviario;
IF- o pagamento dos encargos com seguros e garantias, dos encargos
decorrentes de financiamento;
IIT - o ressarcimento dos custos de administragiio.
50.6.2. Se, eventualmente, as receitas nio forem suficientes para cobrir as despesas
referentes ao desenvolvimento da CONCESSAQ, a SETOP-MG podera

recorrer a garantia estipulada no item 37.1 para cobri-las integralmente.

CAPITULQ XVIII - DA REVERSAO DOS BENS

CLAUSULA 51 DA REVERSAO DOS BENS

511,

51.3.

514,

Extinta a CONCESSAQ retornam ao PODER CONCEDENTE os bens reversiveis,
direitos e privilégios vinculades a exploragdo do sistema rodovidrio, transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por ela implantados no dmbito da CONCESSAQ.

51.2. A reversio serd gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condigdes
de operacionalidade, utilizacdo e manutengdio e livres de quaisquer 6nus ou encargos
ressalvado o disposto em contrario na Lei Federal n® 8.987/95.

Caso a reversdo dos bens no ocorra nas condigbes estabelecidas nesta clausula, a
CONCESSIONARIA indenizard o PODER CONCEDENTE, podendo a SETOP-MG

recorrer 4 garantia estipulada no item 37,1 para cobrir a indenizagio,

A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagdo correspondente ao saldo ndo

amortizado de bens néo previstos no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS, cuja
aquisi¢do tenha sido autorizada pela SETOP-MG nos dftimos 05 {cinco) anos de vigéncia

deste CONTRATO.,

CONTRATO SETOP N2 004/2018 Pagina 64/87 E

A



51.5.

51.6.

51.7.

51.8.

Um ano antes da extingdo da CONCESSAQ serd formada uma Comissiio composta pela

SETOP-MG e pela CONCESSIONARIA, tendo por finalidade proceder a inspegdo do

sistema rodoviario.

51.5.1. A Comissio elaborard o Relatorio de Vistoria e definird, com a aprovagiio das
PARTES, os parimetros que nortearic a devolugfic do sistema rodovidrio.
51.5.1.1. Havendo divergéneia com relagio aos pardmetros definidos pela

Comissdo a questio serd levada perante o COMITE TECNICO

51.5.2. O Relatdério de Vistoria retratara a situagio do sistema rodoviario e podera
propor a sua aceitacdo ou a necessidade de correcGes, antes de sua devoluciio
ao PODER CONCEDENTE.
51.5.2.1. A Comissido deverid entregar o Relatério de Vistoria no prazo

méximo de 120 (cento e vinte) dias apds a formagéo da comissio
indicada no item 51.5.

51.5.3. As eventuais correcBes serfio efetivadas em prazos pré-estipulados pelo
SETOP-MG e acarretardo nova vistoria, apos a conclusio dos servigos.

51.5.4. Restando 120 (cento e vinte) dias para a extingio da CONCESSAO, a
comissdo referida no item 51.5 fard uma vistoria do sistema rodoviario,
determinando a realizacfic dos servigos que entender necessarios, independente
do disposto no item 51.5.3.

Extinta a CONCESSAOQ, a comissio referida no item 51.5 procedera & vistoria dos bens a

serem revertidos, para verificar seu estado de conservagdo € manuten¢#o, lavrando-se, no

prazo de 30 (trinta) dias, o Termo Provisério de Devolugiio do Sistema Rodoviario.

O Termo Definitivo de Devolugio do Sistema Rodovidrio devera ser assinado 180 (cento

e oitenta) dias apds a lavratura do Termo Provisorio de Devolugdo do Sistema

Rodoviario, desde que atendidas as condigBes para tanto estabelecidas no ANEXQ 1X

deste CONTRATOQ.

51.7.1.  As condigBes a que se refere ao item 51.7 serfio certificadas pela SETOP-MG
através de avaliagio do Termo Proviséric de Devolugio do Sistema
Rodoviario, atestando que os bens revertidos estio de acordo com o estipulado
no ANEXO IX deste CONTRATO.

Apos a extingio da CONCESSAO, nio poderd ser feito qualquer pagamento aos

acionistas/quotistas da CONCESSIONARIA, a dissolugéio ou a partilha do patriménio da

CONCESSIONARIA, antes que a SETOP-MG, por meio do Termo Definitivo de
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Devolugdo do Sistema Rodovidrio, ateste que os bens revertidos estio na situagdo

prevista no ANEXO IX deste CONTRATO, ou sem que esteja cabalmente assegurado o
pagamento das impoiténcias devidas a SETOP-MG, a titulo de indenizagdo ou a qualquer

outro titulo.
CAPITULO XIX - SANCOES E PENALIDADES

CLAUSULA 52  DAS SANCOES E PENALIDADES

52.1. Pela inexecugio total ou parcial das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA em
decorréneia deste CONTRATO, poderdio ser aplicadas as seguintes sangdes, uma vez
observados 0s principios do contraditério e do devido processo legal:

t- adverténcia formal sobre o descumprimento das obrigacdes assumidas ¢ a
determinagio da adogio das necessarias medidas de corrego;

I1- multa, nos termos e condigdes previstos no ANEXO VII do EDITAL -
TABELA DE MULTAS, para o caso de atraso no cumprimento das condigBes
estabelecidas no ANEXO [ de EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA ¢ ratificadas no PLANO DE NEGOCIOS
DAS RODOVIAS, apresentado pelo CONCESSIONARIA;

IH - multa de 10% (dez por cento) da receita de pedagio, calculado com base na
média diaria dos ultimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo nimero de dias que
a CONCESSIONARIA estiver inadimplente, na hipétese prevista no item
37.7.3, ou nas demais hipoteses de descumprimento de quaisquer cliusulas
deste CONTRATO, nfo contempladas no ANEXO VII do EDITAL -
TABELA DE MULTAS;

V- multa de 10% (dez por cento) do montante da receita de pedégio, calculado
com base na média didria dos iltimos 6 (seis)} meses, multiplicado pelo nimero
de dias remanescentes da CONCESSAOQ, para o caso de inexecucdo total;

V- suspensdo temporaria de participagfo em licitagio ¢ impedimento de contratar
com a Administra¢iio Pitblica Estadual, por prazo definido no artigo 6°, da Lei
Estadual 13.994, de 2001 e no artigo 38, do Decreto Estadual 45.902, de 27 de
janeiro 2012,
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52.2.

52.3.

52.4.

2% ESTADO DE MINAS GERAIS
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VI - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou até que
seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a
Administragio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangio
aplicada;

VI - declara¢do de caducidade da CONCESSAOQ.

52.1.1.  Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
ciéncia, pela CONCESSIONARIA, da decisdo final que impuser a penalidade,
poderd a SETOP-MG executar a garantia prevista no item 37.1 deste
CONTRATO.

52.1.2.  As importéncias pecuniarias resultantes da aplicacfio das multas previstas no
CONTRATO reverterdo para a SETOP-MG.

As penalidades de adverténcia e multa serfo aplicadas, de oficio ou por provocacio dos

6rgdos de controle, pela SETOP-MG.

A aplicagdio das penalidades previstas no CONTRATO, e o seu cumprimento, ndo

prejudica a aplicagho das penas cominadas para o mesmo fato pela legislagiio aplicavel,

nem de outras sangdes previstas no CONTRATO.

52.3.1. Nos termos da lei, a SETOP-MG poderz intervir na CONCESSAOQO, com o fim
de, ao assumir a execugio do presente CONTRATO, assegurar a adequagio na
prestacdo dos servigos, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

As sangBes, lavrado o respectivo auto pela SETOP-MG, serdo aplicadas por meio de

processo  administrativo, iniciado a partir de notificagio, por escrito, 2

CONCESSIONARIA, com os motivos que ensejaram a indicagdo das sangdes cabiveis,

abrinde-se o prazo de 05 (cinco) dias ateis para apresentagio de defesa, salvo na hipotese

de declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragfio Pablica, em

que 0 prazo para defesa serd de 10 (dez) dias.
52.4.1. A notificagio a que se refere o item 52.4 sera enviada pelo correio, com aviso
de recebimento, ou entregue 8 CONCESSIONARIA mediante recibo, ou, na

sua impossibilidade, publicada no Diario Oficial.
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52.4.1.1. Para os fins do item 52.4 e 52.4.1, o marco inicial do prazo para a
apresentagio da defesa ¢ a data da ciéncia, pela
CONCESSIONARIA, da san¢do a ela imposta,

52.4.2. Nio acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou
transcorrido o prazo de que trata o item 52.4, sem apresentacdo de defesa, serd
aplicada a sang¢do cabivel, publicando-se a decisdo no Didrio Oficial de Minas
Gerais.

52.4.3. Da decisdo que aplicar a sanc¢iio cabera recurso, nos termos do inciso | do
artigo 109, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993,

52.43.1. A aplicagiio da san¢io de declaragiio de inidoneidade ¢ de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Transportes e
Obras Publicas, da qual cabe pedido de reconsideraco, nos termos e
no prazo previsto no inciso Il do art. 109, da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993,

52.4.4. O recurso de que trata o item 52.4.3 serd dirigido A autoridade superior, por
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, ocasifo em que serd proferida a decisfic no
prazo de 05 (cinco) dias fiteis, contados do recebimento do recurso.
52.4.4.1. A decisdo do Secretario de Estado de Transportes e Qbras Piiblicas

exaure a instincia.

52.4.5. O processo, devidamente autuado e numerado, serd instruido com os seguintes
documentos:

I- parecer técnico acerca do fato ocorrido, acompanhado dos

documentos comprobatorios;

Il - notificagdio da ocorréncia encaminhada 8 CONCESSIONARIA;
[T - defesa apresentada peta CONCESSIONARIA, quando houver;
IV - decisdo da SETOP-MG quanto as razdes apresentadas pela

CONCESSIONARIA e a aplicagdo da sangio ou decisio do
Secretario de Estado de Transportes e Obras Publicas, nos casos em

que a sangio for a de declaragio de inidoneidade;

V- recurso  ou  pedido de reconsideragio  interposto  pela
CONCESSIONARIA, quandc houver; jL
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VI - parecer técnico-juridico sobre o ecventual recurse ou pedido de
reconsideragdo, quando for o caso;

VII - decisio sobre o recurso ou pedido de reconsideragfio interposto,
quando houver;

VIII - extratos das publicagdes no Diarioc Oficial do Estado de Minas
Gerais.

52.4.6. Apurando-se, no mesmo processo, a pratica de duas ou mais infragdes pela
CONCESSIONARIA, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas
cominadas, se as infragdes nde forem idénticas.

52.4.7. Quando se tratar de infragio continuada em relagiio a qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representagdes, serdo eles reunidos em um 30
processo, para imposigo da pena.
52.4.7.1. Considerar-se-do continuadas as infragdes quando se tratar de

repeticio de falta ainda ndo apurada ou que seja objeto de processo
de cuja instauraciio a CONCESSIONARIA niio tenha conhecimento,
por meio de intimag#o.
52.5. O valor das multas referidas no item 52.1 sera reajustado consoante os critérios de
reajuste da TARIFA BASICA DE PEDAGIO previstos neste CONTRATO.
52.6. Para efeito de aplicagio das sangBes previstas nesta CLAUSULLA 32, ndo serdo
imputaveis 8 CONCESSIONARIA os atrasos:

I- nos cronogramas de execugio fisica das INTERVENCOES OBRIGATORIAS
indicados no ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA, quando houver descumprimento do
programa de trabalho previsto, decorrente de atrasos na declaragfio de utilidade
piblica pelo PODER CONCEDENTE;

Il - decorrentes da demora na finalizagiio dos processos de desapropriagio e
instituicdo de servidio administrativa, desde que nido tenha a ela dado causa;

I - na imissdo proviséria de posse determinada por decisdio do Poder Judiciério;

IV - causados por questionamentos ambientais em relagdo as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS indicadas no ANEXO I do EDITAL - PER - PROGRAMA
DE EXPLORACAO DA RODOVIA, salvo se decorrentes de aglio ou omissio
de comprovada responsabilidade da CONCESSIONARIA;
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52.7.

V-

decorrentes da demora na emissdo de documentos de respensabilidade do
Poder Plbiico, desde que nfo tenha a ela dado causa;
ocorridos em virtude de eventos de caso fortuito ou forga maior ou de atos do

Poder Publico.

O rol apresentado no item 52.6 é meramente exemplificativo, nfio sendo imputaveis a

Concessionaria, para efeito de aplicacio das sangBes previstas nesta CLAUSULA 52,

cutras acorréncias nfo previstas no mesmo, as quais néo tenha dado causa.

CAPITULO XX - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

CLAUSULA 53  DOS DIREITOSE OBRIGACOES

53.1.

Sem prejuizo do disposto na legislagfio aplicavel, sdo direitos ¢ obrigacdes dos usuarios

do Sistema Rodoviario:

I-

fIT -

IV -

V-

VI -

receber o SERVICO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de
pedagio, ressalvadas as isengdes aplicaveis;

receber da SETOP-MG e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa de
interesses individeais ou coletivos e para o uso correto do sistema rodovidrio;

dar conhecimento 4 SETOP-MG e 4 CONCESSIONARIA de irregularidades de
que tenham tomado conhecimento, referentes 4 execugio dos SERVICOS
DELEGADQOS, SERVICOS COMPLEMENTARES e de apoic aos SERVICOS
NAO DELEGADOS;

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacio dos servicos;

contribuir para que o Sistema Rodoviario permanega em beas condigdes;

cumprir as normas do Cédigo de Transito Brasileiro, dos regulamentos de

transito e contribuir para a seguran¢a de pessoas e de veiculos.

CAPITULO XXI - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 54 DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

N |
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54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

' ESTADO DE MINAS GERAIS
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As Partes comprometem-se a, reciprocamente, cooperar e prestar o auxilio que
razeavelmente lhes possa ser exigido para o bom desenvolvimento das atividades da
CONCESSAOQ.

Constitui especial obrigacio da CONCESSIONARIA promover ¢ exigir, de todas as
entidades que venham a ser confratadas para o desenvolvimento de atividades integradas
& CONCESSAQ, que sejam observadas as regras de boa condugfio das obras ou trabalhos
em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade fisica dos usudrios e de todo
o pessoal afeto a estes.

A CONCESSIONARIA se responsabiliza ainda perante 4 SETOP-MG de que somente
serdo contratadas, para desenvolver atividades integradas a CONCESSAOQ, entidades que
se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que detenham capacidade técnica ¢
profissional adequadas para o feito.

Conforme previsio legal (paragrafos 2° e 3° do artigo 25 da Lei Federal 8.987/1995), os
contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e os terceiros ndo implicam qualquer
relagdo juridica entre estes e o PODER CONCEDENTE, bem como a execugic das
atividades contratadas com terceiros pressupde o cumprimento das normas
regulamentares da modalidade do servigo concedido.

As decisGes, autorizagdes, aprovagdes, pedidos ou demais atos da SETOP-MG,
praticados ao abrigo do presente CONTRATO, deverfio ser devidamente fundamentados,
bem como deverdo os atos de execug@o do presente CONTRATO, a cargo de qualguer

das PARTES, assentar-se em critérios de razoabilidade.

CLAUSULA 55 DAS OBRIGACOES DA SETOP-MG

55.1.

A SETOP-MG, para o cumprimento das atividades decorrentes da CONCESSAO,

obriga-se a:

I- assinar o Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE, quando da respectiva
transferéncia de controle € os Termos Provisorio e Definitivo de Devolugio do
Sistema Rodoviario, quando da extingiio da CONCESSAOQ, apés a verificagio e
aprovacio das condigBes de devolugio;

I- prosseguir com a execu¢do dos servigos de conservagiio que estejam sendo

realizados na data da primeira vistoria do SISTEMA EXISTENTE, informando a
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CONCESSIONARIA de seu andamento, caso esses servigos devam estender-se
até a data da transferéncia de controle;

[IT-  manter, sob sua exclusiva e direta responsabilidade, todos os pagamentos e
indenizactes decorrentes de atos ou fatos anteriores a transferéncia de controle,
ainda que verificados apds a mesma, excelo 08 casos expressamente registrados
no EDITAL;

IV - colocar & disposiciio da CONCESSIONARIA toda a documentagiio disponivel
referente as autorizacdes dos acessos existentes;

V- manifestar-se quanto a obje¢do ou ndo aos projetos encaminhados pela
CONCESSIONARIA, relativos &s obras e instalagbes necessérias ao
cumprimente do CONTRATQ;

Vi-  manifestar-se em relagdo aos pareceres e relatorios emitidos por empresas
independentes;

VIl - fiscalizar a execugdo dos SERVICOS DELEGADOS, dos SERVICOS
COMPLEMENTARES ¢ a exploragio da CONCESSAQ, zelando pela sua boa
qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas ¢ reclamagdes dos usuarios;

VIII - providenciar a declaragdo de utilidade publica, pelo PODER CONCEDENTE,
dos bens ¢ dreas necessdrios  implantagiio do objeto da CONCESSAOQ, para fins
de desapropriagio ou constituicdo de serviddo;

IX-  realizar auditorias obrigatdrias, no minimo com periodicidade anual, nas contas e
registros da CONCESSIONARIA, por si ou por terceiros;

X- liberar todos os trabalhos de manutengdo que estiverem em andamento até a
transferéncia de controle;

XI-  na assinatura do presente CONTRATO, rescindir, aditar cu adequar todos os
contratos administrativos vigentes vinculados ao SISTEMA EXISTENTE.

55.2.  Os direitos e obrigagdes da SETOP-MG em refac@io as rodovias terdo continuidade até a
transferéncia de controle para a CONCESSIONARIA.

33.3.  As autorizagbes ou aprovagdes a serem emitidas pela SETOP-MG ou as suas eventuais
recusas ndo implicam na assungdo, por ela, de quaisquer responsabilidades, nem
exoneram a CONCESSIONARIA do cumprimento pontual das obrigagtes assumidas no
CONTRATO.
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CLAUSULA 56

56.1.

CONTRATO SETOP N2 004/2018
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Sem

DAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

prejuizo das demais obrigagdes previstas neste CONTRATO, a

CONCESSIONARIA obriga-se a:

[-
Il -
Ul -
IV -
V-
\Y [

VIl -

VI -

1X -

XI-

XII -

XII-

prestar SERVICO ADEQUADO;

gerir e executar os SERVICOS DELEGADOS;

apoiar a execugio dos SERVICOS NAQ DELEGADOS;

executar ¢ gerir os SERVICOS COMPLEMENTARES prestados diretamente;
apoiar a fiscalizagdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES prestados por
tercetros;

ndo transferir, sob qualquer forma, os direitos de exploragdo do Sistema
Rodoviario, sem a prévia e expressa autorizacdo da SETOP-MG;

assegurar livre acesso, em qualquer época, as pessoas autorizadas pela SETOP-
MG, as suas instalagBes e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas
atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAOQ;

prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pela SETOP-MG, nos
prazos e periodicidade determinados;

obter as licengas e tomar todas as providéncias relacionadas com o
PROGRAMA DE GESTAQ AMBIENTAL ¢ o PROGRAMA DE GESTAO
SOCIAL, nos termos deste CONTRATO;

zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAOQ e pelas dreas
remanescentes, tomando todas as providéncias necessarias, incluindo as que se
referem a faixa de dominio e seus acessos;

dar ciéncia a todas as empresas coniratadas para a prestagdo do servigo
relacionado com o objeto da CONCESSAO das disposigies deste
CONTRATO, das normas aplicdveis ao desenvolvimento das atividades para
as quais foram contratadas e das disposi¢Bes referentes aos direitos dos
usuarios, ao pessoal contratado e & protegio ambiental;

publicar as demonstragGes financeiras anuais em jornal de grande circulagio
nacional ¢ no Diario Oficial da Unifio ¢ manter site na internet contendo essas
informages;

dar apoio ao regular funcionamento do COMITE TECNICO;
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56.2.

XIV-

XVI-

XVII-

XVIII-

XIX-

xXX-

XXI-

56.1.1.

comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais
ou ilicitos de que tenha conhecimento no dmbito das atividades objeto da
CONCESSAQ;

executar as intervengBes para atendimento as CONDICOES OPERACIONAIS
MINIMAS DAS RODOVIAS e as INTERVENCOES OBRIGATORIAS,
indicadas no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA, bem como as OBRAS DE MELHORIA
OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MANUTENCAO DO NiVEL DE SERVICO necessarias para atendimento aos
indicadores constantes ANEXO 1 do EDITAL - PER - PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA;

proporcionar € viabilizar as melhorias necessarias no sistema rodoviario para
resguardar a populagfio findeira de eventuais transtornos e incémodos, nos
termos deste CONTRATO;

executar a manutengiio ¢ fiscalizagio das FAIXAS MARGINAIS DAS
RODOVIAS.

prestar servigos de resgate e atendimento de emergéneia aos usudrios
envolvidos em acidentes;

promover a remogio de animais de pequeno e grande porte na via de trafego e
suas adjacéncias;

mstalar os equipamentos para a pesagem de cargas ao longo do lote de
rodevias, conforme previsto no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA
DE EXPLORACAO DA RODOVIA, ficando o trabalho de fiscalizacio a
cargo do PODER CONCEDENTE;

instalar os equipamentos de controle de velocidade e identificacio de veiculos
infratores, conforme previsto no ANEXO [ do EDITAL - PER - PROGRAMA
DE EXPLORACAO DA RODOVIA.,

As obrigagSes definidas no item 56.1 desta CLAUSULA consistem em
atividades rotineiras da CONCESSAOQ, niio fazendo a CONCESSIONARIA jus

a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro por sua realizagio.

A CONCESSIONARIA tem o dever de informar previamente aos usudrios sobre a

realizagdo de obras que afetem as normais condigdes de circulagdo nas rodovias, do

LOTE especialmente aquelas que reduzam o nimero de vias em servigo ou as que
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56.4.

56.5.

36.6.

56.7.
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obriguem a desvios de faixa de rodagem. A informagio a que se refere esta disposicio

deve ser prestada, pelo menos, por meio de sinalizagiio colocada na rede vidria e, caso o

volume das obras asstm o recomendar, por meio de anincio publicado em jornai de

circulagfio nacional, com a antecedéncia e o destaque julgados convenientes.

56.2.1. A CONCESSIONARIA deverd implantar mecanismos para garantir a
monitoragiio do trafego, a detecgdo de acidentes e a consequente e sistematica
informagdo de alerta aos usuarios no Ambito da CONCESSAO.

56.2.2. A CONCESSIONARIA fica, ainda, obrigada, sem direito a qualquer
indenizagiio ou a reposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, a respeitar € a
transmitir aos usudrios as medidas adotadas pelas autoridades de transito, em
ocastdes de trifego excepcionalmente intenso, para obter o wmelhor
aproveitamente das rodovias.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, em

sua estrutura organizacional, no nivel imediatamente abaixo da Diretoria Executiva, uma

area para cuidar exclusivamente das relages com os usudrios do Sistema Rodovidrio,
chefiada por uma pessoa que re(ina as condigdes necessarias para exercer as atividades
normalmente desempenhadas por um ouvidor (“ombudsman™).

A CONCESSIONARIA obriga-se, ainda, a assegurar assisténcia aos usudrios, incluindo-

se nesta a vigilancia das condigdes de circulagfio, especialmente no tocante i suva

Fiscalizacfo e a prevengéio de acidentes.

A CONCESSIONARIA obriga-se a informar as autoridades pablicas quaisquer atos ou

fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em razio das atividades objeto da

CONCESSAOQ.

A CONCESSIONARIA ficara sujeita, nos termos e nas condicdes da legislacdo aplicavel,

ao regime fiscal e previdencidrio que vigorar no prazo da concessdo, obrigando-se ao

pontual recolhimento de todos os tributos incidentes sobre as receitas auferidas no ambito
deste CONTRATO, bem como das contribuigdes sociais € outros encargos a que estiver
sujeita.

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela seguranga do pessoal empregado nas

atividades ligadas 4 exploragdio da concessio, obrigando-se a cumprir ficlmente a

legislagéio trabalhista, previdenciaria e de seguranca e higiene no trabalho, nfio cabendo &

SETOP-MG quaisquer obrigagBes de riscos de responsabilidade civil e/ou de riscos

diversos, respondendo a CONCESSIONARIA. por todas as agdes ou reclamagdes que
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venham a ser propostas por referido pessoal, e mantendo a SETOP-MG indene e a salvo
de quaisquer responsabilidades ou obrigagtes derivadas de tais agtes ou reclamagses.

A CONCESSIONARIA obriga-se a observar as disposices do Direito do Consumidor,
principalmente no que diz respeito ao fornecimentc do SERVICO ADEQUADO,

respondendo por todas as agdes que venham a ser propostas pelos usudrios das rodovias,

mantendo a SETOP-MG indene e a salvo de quaisquer responsabilidades ou obriga¢3es

derivadas de tais a¢Bes ou reclamagdes.

CLAUSULA 57 DO CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

57.1.  Consideram-se caso fortuito ¢ forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste
CONTRATO, os eventos que se configurem, cumulativamente: imprevisiveis,
impossiveis de se evitar ou impedir, € que tenham um impacto direto ou indireto sobre o
desenvelvimento das atividades da CONCESSAQ ou que impecam a regular execugio do
CONTRATO.

57.1.1. Caso fortuito é toda sitnaciio decorrente de fato alheio 4 vontade das PARTES,
porém proveniente de atos humanos. Constituem nomeadamente caso fortuito:
atos de guerra, hostilidades ou invasfo, subversio, tumultes, rebelido ou
terrorismo que, direta ou indiretamente, afetem as atividades compreendidas na
CONCESSAO.

57.1.2.  Forga maior consiste no fato resultante de situacdes independentes da vontade
humana. Constituem nomeadamente forca maior: epidemias, radiagtes
atbmicas, fogo, raios, graves inundagdes, ciclones, tremores de terra e outros
cataclismos naturais que diretamente afetem as atividades compreendidas na
CONCESSAO.
57.1.2.1. Consideram-se excluidos da previsdo anterior os eventos naturais

cujo impacto deve ser suportado pela CONCESSIONARIA ou pela
SETOP-MG nos termos do CONTRATO.

57.2. Sem prejuizo do disposto no item seguinte, a ocorréncia de um caso fortuito ou forca
major tera por efeito exonerar as PARTES de responsabilidade pelo ndo cumprimento das
obrigagGes decorrentes do CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento,
pontual e tempestivo, das obrigacdes em virtude de ocorréncia dessa natureza.
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57.2.1.  Um evento ndo serd considerado, para os efeitos de recomposicio do equilibrio
econbmico-financeiro do CONTRATO, caso fortuito ou forga maior, caso seja
possivel a contratacio de seguro para a cobertura deste evento no mercado
brasileiro, na data de sua ocorréncia.

57.2.2. Ficam, em qualquer caso, excluldos da previsdo do item anterior os atos de
guerra ou subversfio, tumultos e protestos piblicos, hostilidade ou invaséo,
rebelifio ou terrorismo e as radiagdes atdmicas.

57.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou forga
maior devera comunicar imediatamente 4 outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento
dessa natureza, nos termos desta clausula.

37.4. WNa ccorréncia de caso fortuito ou forga maior, cuja consequéncia nio seja possivel de ser
coberta por contratagio de seguro para a cobertura do evento no mercado brasileiro, na
data de sua ocorréneia, serdo aplicaveis as disposicdes da CLAUSULA 29.

57.4.1. Havendo necessidade de extingfio da CONCESSAQ, nos termos do disposto
neste item, aplicar-se-d0, no que couberem, as regras e o0s procedimentos

validos para a extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual.

CAPITULO XXII - DA ALTERACAO E EXECUCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 58 DA ALTERACAO DO CONTRATO

58.1. Este CONTRATO podera ser alterado nos seguintes casos:
[ - unilateralmente, pela SETOP-MG, para modificar:
a) as CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DAS RODOVIAS, indicadas
no ANEXO [ do EDITAL — PER PROGRAMA DE EXPLORACAQ DA
RODOVIA;
b) as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, indicadas no ANEXO [ do
EDITAL — PER PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA.,
I - por acordo:
a) quando conveniente a substitui¢do de garantias contratuais;
b) gquando necessaria a modificagio para restabelecer a relagio que as PARTES

pactuaram inicialmente entre os encargos da CONCESSIONARIA e as

receitas da concessdo, objetivando a manutengio do inicial equilibrio >£>
CONTRATO SETOP N2 004/2018 ,_dg@g Pagina 77 /87

N



58.2.

58.4.

Z3% ESTADO DE MINAS GERAIS
' Sceretaria de Estado de Transportes ¢ Obras Piablicas

econdmico-financeiro deste CONTRATOQ, nas condigdes previstas na
CLASULA 29 deste CONTRATO.
No caso de supressio unilateral, pela SETOP-MG, de INTERVENCOES
OBRIGATORIAS, indicadas no ANEXO I do EDITAL — PER PROGRAMA DE
EXPLORACAO DA RODOVIA, se a CONCESSIONARIA ja houver adquirido os
materiais ou contratado e recebido os servicos, 0s mesmos deverdo ser indenizados pela
SETOP-MG, que arcaré com os custos devidamente comprovados.
Em havendo alteragfio unilateral deste CONTRATO, que aumente os encargos da
CONCESSIONARIA, a SETOP-MG devera restabelecer, em carater imediato, o seu
inicial equilibrio econdmico e financeiro, conforme previsto na CLAUSULA 29.
O reajuste do valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, para reposi¢io de perda do

valor aquisitivo da moeda, nfio caracteriza alteragfio deste CONTRATO.

CLAUSULA 59 DAEXECUCAO DO CONTRATO

59.1.

Este CONTRATO deve ser fielmente executado pelas PARTES, respondendo cada uma

pelas consequéncias de sua inexecucio parcial ou total.

CAPITULO XXIII - DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 60 DAS DIVERGENCIAS TECNICAS

60.1.

60.2.

Ocorrendo controvérsia a respeito de quaisquer questdes técnicas oriundas deste
CONTRATO as PARTES poderio suscitar o mecanismo de solugdo amigdvel de
divergéneias de que trata esta CLAUSULA.

Para tanto, devera ser constituido um COMITE TECNICO com competéncia para emitir

pareceres fundamentados sobre as questdes que lhe forem submetidas pelas PARTES,

retativamente a divergéncias que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos
correspondentes a prestagio do servico objeto da CONCESSAOQ.

60.2.1. O COMITE TECNICO também terd competéncia para exarinar questdes sobre
eventuais controvérsias relativas as alteragdes no ANEXO I do EDITAL — PER
PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA ¢ as revisdes tarifarias
previstas na CLAUSULA 32,
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60.3.

60.4.

60.5.

60.6.

60.2.2. O COMITE TECNICO nio terd competéncia para examinar questdes juridicas

ou econémico-financeiras em processo de reequilibrio econdmico-financeire do

CONTRATO.

O COMITE TECNICO seré constituido sempre com prazo determinado, a ser definido

pelas PARTES, considerando a complexidade dos temas envolvidos, ¢ com especificagfo

das matérias a serem por ele apreciadas.

O COMITE TECNICO sera composto por 3 (trés) membros independentes, indicados da

seguinte forma:

60.4.1. | {um) membro designado pela SETOP-MG;

60.4.2. | (um)membro designado pela CONCESSIONARIA;

60.4.3. | (um) membro, indicado pelos membros indicados pelas PARTES, designado
em comum acordo pelas PARTES.
60.4.3.1. Caso n&o haja acordo entre as PARTES na escotha do terceiro

membro do COMITE TECNICO, este serd indicado pelo CREA-
MG, mediante pedido de qualquer das PARTES, devendo as mesmas
acatar a indicagfio daquele Conselho.

60.44. Os membros do COMITE TECNICO seric contratados pela
CONCESSIONARIA e remunerados com honorarios  definidos pelas
PARTES, em comum acordo com os membros indicados, limitados aos valores
constantes na tabela de custas e honorarios da Cimara de Mediacio e
Arbitragem — CMA/CREA-MG, vigente na data de instauragio do COMITE.

Os membros designados nos termos desta CLAUSULA deverdo ser profissionais

independentes, com reputacfio ilibada e reconhecido conhecimento ou notdria

especializagdo nas matérias a serem submetidas 4 analise e parecer do COMITE

TECNICO.

60.5.1. A presidéncia do COMITE TECNICO sera exercida pelo membro designado
nos termos do item 60.4.3.

60.5.2. O COMITE TECNICO, para embasar seus trabalhos, poderd requerer a
contratagdio de pericias técnicas ou trabalhos complementares de especialistas,
cuja contratagdo serd procedida utilizando-se o procedimento previsto no item
60.4.4.

O procedimento para solugio de divergéncias iniciar-se-d quando a PARTE insatisfeita

notificar a outra PARTE a respeito de quest@o(Ses) especifica(s) para a(s) qual(is) ndoc se
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alcangou consenso, apresentando relatério detalhado dos fatos, argumentos e sua

conclusdo a respeito da(s) questdo(des), além do requerimento para que seja constituido o

COMITE TECNICO.

60.6.1.

60.6.2.

60.6.3.

60.6.4.

A PARTE notificada, no praze de 10 (dez) dias ateis, a contar do recebimento
da comunicagio referida no item anterior, analisara o contetudo da notificagio e
respondera fundamentadamente a notificante, manifestando sua aquiescéncia
ou niio com a instauragdo do COMITE TECNICO.

Havendo consenso a respeito da necessidade de instauragio do COMITE
TECNICO, as PARTES indicario, no prazo de 10 (dez) dias uteis, seus
representanies e suas respectivas remuneracgoes.

Contratados os membros indicados pelas PARTES estes terdo o prazo de 10
(dez) dias dteis para indicar o terceiro membro do COMITE TECNICO.

Caso a indicagio do terceiro membro seja aceita pelas PARTES o mesmo sera
contratado, conforme procedimento previsto no item 60.4.4 desta
CLAUSULA, ou se procedera conforme previsto no item 60.4.3, também desta
CLAUSULA.

60.7. O COMITE TECNICO sera constituido formalmente por ato do Secretario Titular da

SETOP-MG, do qual constara, além dos nomes dos membros, a delimitagio das matérias

divergentes a serem dirimidas e os valores atribuidos a elas.

60.7.1.

60.7.2.

60.7.3.

Constituido o COMITE TECNICO este devers, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
apresentar, para a aprovagiio das PARTES, Plano de Trabalho contemplando
cronograma e orgamento prevendo as despesas necessirias a4 execucdo dos
trabalhos, tais como despesas com transporte, hospedagem, alimentagdo,
eventuais pericias e frabalhos complementares de especialistas.

As PARTES tero 5 (cinco) dias Uteis para a avaliagiio e aprovagho do Plano de
Trabatho elaborado pelo COMITE TECNICO.

O parecer do COMITE TECNICO serd emitido no prazo definido pelas
PARTES, conforme previsto no item 60.3 desta CLAUSULA, a contar da data
de aprovagdgo do Plano de Trabalho e do recebimento das alegagdes
apresentadas pela PARTE reclamada.

60.7.3.1. Havendo necessidade, o prazo previsto para a conclusdo dos

trabalhos do COMITE TECNICO poderé ser reavaliado, assim como
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60.9.

60.10.

60.11.

60.12.

60.13.
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o orgamento integrante do Plano de Trabalho, sempre mediante
prévia justificativa ¢ acordo entre as PARTES.

Antes da emissio do parecer conclusivo, o COMITE TECNICO buscard a conciliagio

entre as PARTES.

60.8.1. Havendo conciliagio, o COMITE TECNICO emitira um relatério em que
constara o entendimento entre as PARTES.

Nzo havendo conciliagdo, o COMITE TECNICO emitird parecer, que serd considerado

aprovado se contar com o voto favoravel de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros.

O COMITE TECNICO encaminharé as PARTES seu parecer, sendo certo que o mesmo

tem carater definitivo, ndo cabendo qualguer recurso contra a decisio do COMITE

TECNICO, que em hip6tese alguma poderd, ap6s a emissdo de seu parecer, promover sua

revisio.

O parecer do COMITE TECNICO & meramente opinativo, podendo as PARTES acata-lo

ou nao.

As despesas com o funcionamento do COMITE TECNICO serdo rateadas na razio de

50% para cada PARTE, apos a apresentacio do parecer conclusivo, dando por encerrado

o trabalha do COMITE TECNICO.

60.12.1. O pagamento da parcela de responsabilidade da SETOP-MG sera feito mediante
desconto na parcela da OUTORGA devida pela CONCESSIONARIA, quando
do pagamento da parcela da OUTORGA no més subsequente ao da concluséo
dos trabalhos do COMITE TECNICO, e mediante a apresentagio dos
comprovantes de pagamonto das despesas realizadas, inclusive o valor
correspondente aos honorérios pagos aos membros do COMITE TECNICO.

A submissio de qualquer questio ao COMITE TECNICO nido exonera a

CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento s suas obrigacfes contratuais e as

determinagdes da SETOP-MG, incluindo as emitidas apds a apresentagdio da questio,

nem permite qualquer interrupgiic no desenvolvimento das atividades relacionadas com a
CONCESSAO.
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CAPITULO XXIV - DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

CLAUSULA 61 DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

61.1. A CONCESSIONARIA cedera, gratuitamente 4 SETOP-MG, todos os projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessirios
ao desempenho das fungdes que incumbem a SETOP-MG, nos termos deste
CONTRATO, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos deste
instrumento, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSAQ, seja diretamente pela
CONCESSIONARIA, seja pelos terceiros por esta subcontratados.

61.1.1.  Nos contratos celebrados com terceiros devera constar ¢liusula que assegure o
disposto no item 61.1.

61.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como os projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais referidos no item anterior serfo transmitidos
gratuitamente e em regime de exclusividade & SETOP-MG ao final da CONCESSAQ,
competindo 3 CONCESSIONARIA adotar todas as medidas necessérias para este fim.

CAPITULO XXV - DA ARBITRAGEM

CLAUSULA 62 DO PROCESSO DE ARBITRAGEM

62.1.  As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com efe relacionadas, que ndo
forem dirimidas amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITE TECNICO nos
casos previstos na CLAUSULA 60, serfio resolvidas por arbitragem, conforme previsto
nesta CLAUSULA 62 do CONTRATO.

62.1.1. A submissio de qualquer questio a arbitragem n#o exonera as PARTES do
pontual e tempestive cumprimento das disposigdes do CONTRATO, e das
determinagdes da SETOP-MG que no seu ambite sejam comunicadas a

CONCESSIONARIA, nem permite qualquer interrupcdo do desenvolvimento
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62.2.

62.3.

62.4.

62.5.

62.6.

62.7.

das atividades objeto da CONCESSAQ, que deveriio continuar a processar-se

nos termos em vigor a data de submissio da gquestdo até que uma decisdo seja
obtida relativamente a matéria em causa.

62.1.2. O disposto no item anterior, relativamente ao cumprimento de determinagdes
da SETOP-MG pela CONCESSIONARIA, aplicar-se-4 também s
determinagdes consequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas apos
a data de submissdio de uma questio a arbitragem, desde que a primeira dessas
determinages consequentes tenha sido comunicada 4 CONCESSIONARIA
anteriormente aquela data.

62.1.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a dar imediato conhecimento 4 SETOP-MG
da ocorréncia de qualquer litigio e a prestar-lhe toda a informag#o relevante
relativa a sva evolucio.

Em conformidade com o artigo 23-A da Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995,

bem como com a Lei Federal 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei Estadual 19.477,

de 12 de janeiro de 2011, as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com

cle refacionadas, que néio puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES, serdo
definitivamente dirimidas por arbitragem institucional, regrada no direito brasileiro

vigente.

‘0s arbitros serdo escolhidos dentre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e

conhecimento da matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade com a
regra de arbitragem do drgéo arbitral institucional ou entidade especializada.

A entidade arbitral, a que se refere o item 62.3, sera 0 Conselhio Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG,

A arbitragem terd lugar na Capital do Estado, em cujo forum serdo ajuizadas, se for o
caso, as agles necessarias para assegurar a sua realizacio e execuco da sentenga arbitral.
A decisdo oriunda do juizo arbitral serd definitiva e vinculante para as partes, produzindo
os mesmo efeitos de sentenga judicial, nos termos do artigo 31 da Lei Federal n° 9.307 de
1996.

A arbitragem serd obrigatéria para todas as questdes de direito patrimonial disponivel,
decorrentes ou relacionadas aoc CONTRATO, salvo as que nfio sejam passiveis de serem
decididas pelo juizo arbitral, nos termos do artigo 1° da Lei Federal n® 9.307/96, caso este

em que se aplicaré o disposto na CLAUSULA 70 do presente CONTRATO.
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62.8. A remuneragdo da entidade arbitral ficara sempre a cargo da CONCESSIONARIA, seja

ela a parte demandanie ou n#o, sendo que no caso de a SETOP-MG ser considerada
vencida na demanda os valores despendidos serfio objeto de recompesisdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO,
CAPITULO XXVI - DAS DISPOSICOES DIVERSAS
CLAUSULA 63 DO ACORDO COMPLETO

63.1. A SETOP-MG ¢ a CONCESSIONARIA declaram que 0 CONTRATO ¢ os documentos
que constam de seus Anexos constituem a totalidade dos acordos que regulam a

CONCESSAO ou a CONCESSIONARIA, incluindo o seu financiamento.
CLAUSULA 64  DAS COMUNICACOES

64.1.  As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
- em mios, desde que comprovadas por protocolo;
11 - por correio registrado, com Aviso de Recebimento; e
HT - por correio eletrdnico, com Aviso de Recebimento.
64.2.  Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta clausula, os
seguinles enderegos:
[- SETOP-MG:
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DE
MINAS GERAIS
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE OUTORGAS
Rodovia Papa Jodo Paulo 11, n® 4.143, Serra Verde, 7° andar do Edifico Minas,
Cidade Administrativa, CEP 31.630-900, Belo Horizonte, Minas Gerais.

I1-  CONCESSIONARIA:
ECO 135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
Rua Bias Fortes, n® 2015, Bairro Tibira, Curvelo — Minas Gerais

CEP:35.790-00
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64.3.  As PARTES signatérias do presente CONTRATO poderdo modificar seu endereco
mediante comunicacdo as demais.

64.4.  As comunicagSes mantidas entre as PARTES, assim como a documentagio cuja
apresentacio seja determinada nos termos deste CONTRATO poderio ser feitas através
de documentos eletrénicos, desde que sua autenticidade seja certificada por assinatura
digital.

64.4.1. A certificagiio digital, bem como sua validade, se dard cm conformidade com a
legislagdo vigente, utilizando-se os procedimentos ditados pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileiras - [CP-Brasil.

64.4.2. A utilizagiio da documentagio eletrdnica serd precedida, obrigatoriamente, de
acordo expresso firmado pelos contratantes, em que serdo definidos os modelos

a serem adotados.

CLAUSULA 65 DA PUBLICIDADE DA CONCESSAO

65.1. A CONCESSIONARIA confeccionard, instalard, manterd e conservard placas
informativas sobre a CONCESSAQ, conforme modelo a ser proposto 4 SETOP-MG.

65.2.  As placas, de diferentes dimensdes ¢ mensagens, deverfio ser afixadas em locais
previamente selecionados pela CONCESSIONARIA ¢ aprovados pela SETOP-MG, e
serde mantidas legiveis e em boas condigdes, enquanto durar o CONTRATO.

65.3. Sera licito & CONCESSIONARIA fazer a divulgagio dos servicos por ela prestados,
assim como premover campanhas de conscientizagiio dos usuarios, utilizando da midia
que considerar mais adequada, precedida, em todo caso, de autorizagdo da SETOP-MG.
65.3.1. A utilizagdo da faixa de dominio para fins publicitarios devera ser precedida de

autorizacdio expressa da SETOP-MG e do DER/MG. em observancia &

tegislagdo pertinente.
CLAUSULA 66 DA CONTAGEM DE PRAZOS
66.1.  Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contat-se-io em dias corridos,

salvo se estiver feita expressamente a referéneia a dias titeis, excluindo-se o primeiro dia

e contando-se o Gitimo, iniciando-se e findando-se sempre em dias Gteis.

CONTRATO SETOP N¢ 004/2018 ,_% Pagina 85/87 79&



%) ESTADO DE MINAS GERAIS
" Secretaria de Estado de Transportes ¢ Obras Piblicas

CLAUSULA 67 DO EXERCICIO DE DIREITOS

67.1. O n#o exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
quaisquer das PARTES por este CONTRATQ, nfo importa na rentincia a este direito, ndo

impede o seu exercicio posteror € ndo constitui novagio da respectiva obrigag&o.
CLAUSULA 68 DA INVALIDADE PARCIAL

68.1.  Se quaisquer disposicdes deste CONTRATO forem declaradas nulas ou invalidas, essa
declaragfio nfo afetard a validade das demais disposi¢des contratuais, que se manterdo em
pleno vigor,

68.2. Se a declaracio de nulidade ou invalidade de cldusulas contratuais implicarem em
desequilibrio da equaciico econdmico-financeira do CONTRATO, as PARTES terdo

direito & recomposicio do mesmo nos termos da CLAUSULA 29.

CLAUSULA 69 DO VALOR DO CONTRATO

69.1. O valor estimado deste CONTRATO ¢é de R$ 2.646.945.911,62 (dois bilhdes, seiscentos
e quarenta e seis milhdes, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e onze centavos
e sessenta e dois centavos) na data base de janeiro de 2016, correspondente ao valor
presente liquido (VPL) da projeciio das receitas provenientes da cobranga da TARIFA
DE PEDAGIO, apresentada no PLANO DE NEGOCIOS DAS RODOVIAS da
LICITANTE 4 qual foi Adjudicado o objeto da LICITACACQ (CONCESSIONARIA),
durante todo o periodo da CONCESSAQ, calculade com a taxa de desconto de 9,20%

(nave virgula vinte por cento),

CLAUSULA 70 DOFORO

70.1. E competente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO, ndo passiveis de

serem decididas mediante arbitragem, e para a execugdo da sentenga arbitral, o foro da
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Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, excluido qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO em 4 {quatro) vias:

Belo Horizonte, de de 2018

7%

MURILOBE CAMPOS YALADARES

Secretario de Estado de Transportes e Obras Pablicas

f . -
PO e,
JOSE CA RLOS’CASS@

ECO 135 Concessionaria de Rodovias S.A

Testemunhas:

CPl: CPF:
ldentidade: Identidade:

m—-—.—_-___
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